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Programa FORTALECE 2016.- FONDO PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA ESTATAL ¥
MUNICIAPL 2016
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R.F.C.MME850101QD8

Contrato de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte la
Presidencia Municipal, a través de la Presidenta Municipal, C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Directora de
Desarrollo Econdmico y Social, Arg. Viviana Berumen Bafiuelos, Contralor Municipal, Juan Antonio Garcia
Vargas, Sindico Municipal, Ing. Ramiro Sanchez Mercado a quienes en lo sucesivo se les denominarg el
“Municipio” y por la otra la empresa NAPA, ARQUITECTOS S.A. DE C.V.,, representada por Arq. Pablo Sergio
Puentes Sandoval, en su carcter de Representante Legal, a quien en lo sucesivo se le denominara el
“CONTRATISTA”, rigiéndose ambas partes al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
El “MUNICIPIO” declara:

a)-  Que dentro del Programa FORTALECE 2016 se prevé realizar la obra de: BARDA PERIMETRAL Y
REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 20,
MONTE ESCOBEDO, ZAC.

b).- Que la asignacion del presente contrato se realiz mediante INVITACION A TRES de conformidad con
lo dispuesto en los articulos 41 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

¢).-  Que su domicilio es el ubicado en C. Jardin Zaragoza no. 7, col. Centro., Monte Escobedo, Zac.,
mismo que sefialan para todos los efectos que se deriven del presente contrato.

El “CONTRATISTA” declara:

a).- Que la empresa que representa cuyo Registrd Federal de Contribuyentes es NAR0802181Z7 se

encuentra legalmente constituida y registrada mediante la cadena original del complemento de
certificacion digital del SAT.

b).- Que el Arq. Pablo Sergio Puentes Sandoval afirma ser el Representante Legal de la empresa y lo
acredita Comprobando asi que tiene facultades suficientes para contratar y comprometerse a la
ejecucion de los trabajos motivo de este contrato y al igual como lo hizo al presentar su propuesta técnica
y econdmica, con lo cual, declara tener capacidad financiara y estar al corriente con sus obligaeiones
fiscales.

c).- Que su domicilio es el que se localiza Lomas de la Estacion 102, Col. Sierra de Alica

agatecas, Zac.,
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mismo que sefala para todos efectos legales del presente contrato.

d).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, asi como el contenido de los programas de trabajo,
planos, proyectos y anexos que integran el proyecto que antecedieron a la formulacion del presente
contrato, asi como las obligaciones y alcances legales correspondientes.

e).- Que bajo protesta de decir verdad, afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos por el
articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CLAUSULAS

Primera.-  Objeto del contrato.- Encomendar al “CONTRATISTA” los trabajos de Barda Perimetral y
Rehabilitacion de Acceso Principal en Escuela Secundaria Técnica No. 20, Monte Escobedo, Zac.,
y que éste a su vez asuma el compromiso con el “MUNICIPIO” de realizar dichos trabajos en los
términos del presente instrumento.

Segunda.- Descripcién pormenorizada de los trabajos a ejecutar.- Los trabajos a que se refiere la clausula
anterior se hacen consistir en : limpieza, trazo y nivelacion, despalme y corte de terreno natural,
desmontaje de canceleria metalica, demolicion de escalones, excavacion a mano y/o maquina,
demolicion de mamposteria, demolicion de piso de concreto, acarreo, plantilla de cimentacion,
zapatas, dado de concreto, anclaje de castillos, relleno compactado, construccién de muro a basa de
mamposteria, columna de concreto, trabe aperaltada, forjado de volumen, losa de concreto, piso de
concreto en rampa, escalon a base de losa de concreto, piso de concreto, aplanado en muros,
colocacion de pintura, limpieza fina de la obra, forjado de letras, forjado de logotipo de la escuela,
colocacion de poste ptr, colocacion de barandal, colocacion de barandal en rampa, porton de hermreria
metalica en acceso, letrero alusivo a la obra, demolicion de malla ciclonica, cadena de desplante, muro
de tabique rojo, castillo de concreto, cadena de cerramiento, aplanado de muros, columna de concreto
armado, colocacion de pintura, colocacion de barandal, colocacion de portdn en acceso vehicular,
limpieza fina de la obra.

Tercera.- Monto del contrato.- EI monto total del contrato es por la cantidad de: $492,108.23
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHO PESOS 23/100 M.N.).
Cuarta.- Periodo de ejecucion.- El “CONTRATISTA* se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 60 dias
naturales sefialando como fecha de inicio del dia 28(RE JUNIO DE 2016 y de término el dia 26 DE
AGOSTO DE 2016.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la s&éclencia y en el tiempo previ
de trabajo pactado en este contrato.
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El “MUNICIPIO” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor
publico y el representante del “CONTRATISTA” que fungiran como residente de obra y
superintendente de construccion, respectivamente.

Quinta.- Documentos que forman parte del contrato.- Se anexan al presente contrato como parte integral
del mismo, el programa de ejecucion de los trabajos y el presupuesto respectivo, asi como los planos,
normas de calidad, especificaciones generales y particulares de construccion.

Sexta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- EI “MUNICIPIO” se obliga
oportunamente a poner a disposicion del “CONTRATISTA” ¢l o los inmuebles necesarios para la
realizacion de los trabajos, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se requieran para su
realizacion, cuya tramitacion sea competencia del “MUNICIPIO”, observando tanto éste como el
“CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrolio urbano y
construccion rijan en el &mbito federal, estatal y municipal.

Séptima.-  Anticipo.- Para el inicio de los trabajos y compra de materiales, el “MUNICIPIO” otorgara la cantidad
de $147,632.47 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 47/100
M.N), equivalente al 30% del monto total del presente contrato, para lo cual el “CONTRATISTA”
debera presentar la factura correspondiente, monto que sera amortizado a través de las estimaciones
subsecuentes.

Octava.- Plazos, forma y lugar de pago.- El pago de estimaciones que abarcaran un periodo no mayor a un
mes calendario, se efectuard conforme al avance fisico de los trabajos encomendados al
“CONTRATISTA*, debiendo éste Ultimo presentar la factura y estimacion correspondiente dentro de
los 5 dias habiles antes de la fecha de corte que se llevara a cabo quincenalmente, es decir, los dias
15 y Ultimo de casa mes, para el pago de dichas estimaciones, en Calle Jardin
Zaragoza no 7 de Monte Escobedo, Zac., sefialando los conceptos realizados, asi como su periodo de
ejecucion debidamente validados por el supervisor; una vez presentados los anteriores documentos, el
“CONTRATISTA” recibira el pago correspondiente en un plazo no mayor a quince dias contados a
partir de la presentacion de los mismos. Esto conforme lo estipulado en el articulo 54 de la Ley de
Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran Y, en su caso, se incorporaran
en la siguiente estimacion.

EI “CONTRATISTA” ser el (nico responsable de que las facturas qQue se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de
alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago
de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran chmo aceptacion plena de los trabaj
“MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los abajos faltantes o mal ejecutad0s y, en su caso,
el pago en exceso que se haya efectuado.
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En caso de que el “CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de
gastos financieros por parte del “CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitacora tales
hechos.

Novena- Garantias.- E| “CONTRATISTA”, Una vez concluidos los frabajos, el “CONTRATISTA” quedara
obligado a presentar una fianza de vicios.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 365 (trescientos sesenta y cinco) dias, contados a
partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya
surgido alguna responsabilidad a cargo del “CONTRATISTA” por el cumplimiento de las obligaciones
a que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion fisica de los trabajos, el
“CONTRATISTA” debera garantizar los mismos en los términos de los articulos 66 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 64 de su Reglamento.

Transcurridos los 365 (trescientos sesenta y cinco) dias, sin que exista reclamacion alguna por parte
del “MUNICIPIO”, se realizara en los términos del articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
el “MUNICIPIO” debera nofificarlo por escrito al “CONTRATISTA”, para que este haga las
reparaciones o reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias
naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones o reposiciones,
el “MUNICIPIO™ procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, el
“MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la
garantia.

Las reparaciones de las deficiencias de los trabajos, no podran consistir en la ejecucion total de
trabajos faltantes por realizar por parte del “CONTRATISTA™ en este €aso, no se procedera a la
recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido en la clausula cuarta del
presente contrato.

Decima.-  Pagos en exceso.-De conformidad con lo establecido en el articulo 55 parrafos segundo y tercero de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se deben prever los pagos en
exceso, en cuyo caso el “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que correspondan, asi
como los intereses que se llegaran a generar a partir de la fecha en que haya tenido lugar el pago.

El “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los gastos financieros
correspondientes, conforme a lo sefialado en el parxafo anterior. Los gastos fi
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada casy y se computaran pardias naturales, desde que

sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan'efectivamente lag candades a disposicipn del
“MUNICIPIO”.
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Ajuste de costos.- Las partes acuerdan realizar la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas que generen un
incremento o reduccion en el costo de los trabajos no ejecutados, supuesto en el que se estara a lo
dispuesto por lo establecido en los articulos 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas 136, 173, 174 y 175 asi como 178 al 183 de su Reglamento. Cabe hacer
mencion que para la procedencia del ajuste de costos debera aplicarse lo establecido en la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico, la cual establece de manera precisa que el recurso
autorizado sera ejercido para el afio fiscal correspondiente, de tal manera que los ajustes deberan ser
solicitados con anterioridad al cierre correspondiente.

Modificaciones al contrato.- EI “MUNICIPIO” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por
ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas o los tratados.

Supervisién técnica.- E| “MUNICIPIO” previamente al inicio de los trabajos establecera la residencia
respectiva, funcion que recaera en un servidor plblico designado que sera el representante ante el
“CONTRATISTA” y responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, de
acuerdo a lo que estipula el articulo 53 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; asi como la autorizacion de las estimaciones que se presenten para efecto de los pagos que
correspondan, conforme a lo establecido en el articulo 113 del Reglamento de la Ley de obras publicas
y servicios relacionados con las mismas.

En la designacion del servidor plblico que fungird como residente de obra, el “MUNICIPIO” debera
tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para
llevar la administracion y direccion de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de
formacion profesional de la persona, experiencia en administracion y construccion de obras, desarrollo
profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo.

El “MUNICIPIO” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de
supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar al “CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las
modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad del “MUNICIPIO” realizar la inspeccion de fodos los materiales que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o &n los Iugares de adquisicic
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Cuarta Responsabilidades del “CONTRATISTA”.- El “CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidas en las bases de licitacion y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectlien a satisfaccion del “MUNICIPIO”, ademés de responder de los defectos y vicios
ocultos de la misma y de los dafios o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar al “MUNICIPIO” 0 a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para
el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de fa misma, quedando a salvo los derechos para
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion.

El “CONTRATISTA” se obliga a no transferir en forma parcial o total, en favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se
debera contar con el previo consentimiento expreso y por escrito del “MUNICIPIO”, conforme a lo
establecido en el ultimo parrafo del articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y 84 de su Reglamento.

El “CONTRATISTA” sera el nico responsable de la ejecucion de los trabajos ante el “MUNICIPIO”,
sus derechos y obligaciones seran intransferibles, exceptuando de ello la subcontratacion y adquisicion
de materiales, casos que son regulados por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

El “CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos
materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El “CONTRATISTA” se
obliga por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra del “MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

Asimismo, para el cumplimiento del presente contrato, el “CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

Décima

Quinta- Relaciones laborales.- Sera el “CONTRATISTA” el (nico responsable de las obligaciones que se
deriven de los diferentes ordenamientos normativos en materia de construccion, seguridad social, uso
de la via publica, asi como la proteccién del medio ambiente y debera apegarse a las disposiciones
que en ese supuesto establezca el “MUNICIPIO”; sera ademas responsable de los dafios y perjuicios
que pudieran ocasionarse con motivo de la realizacion de los trabajos, quedando bajo su
responsabilidad los cargos que resultaren.

Décima

sexta- Penas convencionales.- Cuando el “CONTRATISTA” incurra en incumplimiento o retraso en relacion

al programa calendarizado de los trabajos, por cat
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“CONTRATISTA” da termino a los trabajos en el periodo de ejecucion establecido. Dichas penas no
podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecucion de los trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha
de terminacion de los trabajos pactada en la clausula cuarta del contrato, cuya sancion podré ser hasta
en un 5% de la diferencia entre lo ejecutado y lo no realizado durante el mes que corresponda o la
fraccion respectiva, aplicandose los importes a favor del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones
que se formulen, los cuales seran devueltos si el “CONTRATISTA” da término a los trabajos en el
periodo de ejecucion establecido. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion de los trabajos sea
por causas imputables al “CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la demora motivada por
caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio del “MUNICIPIO” no se
atribuya a culpa del “CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, el
“MUNICIPIO” podrd optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, a partir de la
fecha en que se haya notificado al “CONTRATISTA” la resolucion de la rescision administrativa del
contrato.

Si el “MUNICIPIO” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 61y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 155 y 158
de su Reglamento.

Décima

séptima.-  Suspensién temporal y terminacién anticipada del contrato.- EI “MUNICIPIO” estar4 facultado
para suspender temporalmente en forma total o parcial el presente contrato cuando para ello obre una
causa debidamente justificada, principalmente por casos fortuitos y de fuerza mayor, sin que ello
implique su terminacion definitiva, para lo cual debera comunicarse por escrito al “CONTRATISTA”
sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los
trabajos.

Una vez extinguidas las causas que motivaron la suspension, el presente instrumento juridico
produciré todos y cada uno de los efectos legales correspondientes.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension,
sin modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de
suspension, la que contendrd como minimo log requisitos establecidos por el articulo 147 del
Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Serviciog\Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension se derive de un caso
responsabilidad para el “MUNICIPIO” y el “CON
convenio donde se reconozca el plazo de suspensi

ruito o fuerza mayor, ng-€xistird ninguna
TISTA”, debiendo UnigdmeRte suscribir un
las fechas de inici
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trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en la clausula cuarta este contrato. Sin
embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del
articulo 59 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se
celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al
“CONTRATISTA".

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y
equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del
“CONTRATISTA”.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, el
“MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

En los términos del articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
podra operar asimismo la terminacion anticipada del contrato cuando por razones plenamente
justificadas asi convenga y quede demostrado que la continuacion de las obligaciones pactadas
pudieran ocasionar un dafio o perjuicio grave al “MUNICIPIO” o cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension.

En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitécora, debiendo el “MUNICIPIO” levantar acta circunstanciada en la que se
contengan como minimo los requisitos indicados por el articulo 151 del reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato al “CONTRATISTA” por el
“MUNICIPIO”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que
se encuentren los trabajos.

El “CONTRATISTA” estara obligado a devolver al “MUNICIPIO”, en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de

terminacion anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

Cuando se de por terminado anticipadamente este contrato, deberd elaborarse el finiquito de
conformidad con lo establecido en los articulos 168, 169, 170, 171 y 172 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Décima
Octava.- Rescision administrativa del contrato.- Las paNes
cualquier momento rescindir administrativamente el prese
cualquiera de las obligaciones imputables al “CONTRA
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que sefialan los articulos 61 y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, asi como 155, 157 y 158 de su Reglamento.

La rescision cuando asi procediere no generara responsabilidad para el “MUNICIPIO” sin menoscabo
de que sean aplicadas al “CONTRATISTA” las penas convencionales sefialadas en este contrato y se
hagan efectivas las garantias otorgadas.

Cuando el “MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato por causas imputables al
“CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio del “MUNICIPIO”, quien liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

Decima

Novena.- Recepcion de los trabajos.- Una vez notificada la conclusion de los trabajos por parte del
“CONTRATISTA” a través de la bitacora y por escrito, anexando los documentos que lo soporten e
incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en
contra, y verificada dicha conclusion por parte del “MUNICIPIO”, éste contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a su recepcion fisica debiendo levantar el acta respectiva, los cuales una
vez entregados quedaran bajo su responsabilidad en atencion a lo establecido en los articulos 64 de la
Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento. El
“MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, por lo que el
“CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos Que resulten en la obra, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en tal caso, el plazo de
verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden el “MUNICIPIO” y el
“CONTRATISTA” para la reparacién de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que el
“MUNICIPIO” opte por la rescision administrativa de este contrato.

No se procederd a la recepcion de los trabajos y se considerara que la obra no fue concluida en el
plazo convenido en la cléusula cuarta del presente contrato, cuando las reparaciones de las
deficiencias de los trabajos, consistan en la ejecucion total de trabajos faltantes por realizar por parte
del “CONTRATISTA”.

Vigésima.- Finiquito.- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de cinco
dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA” en este contrato, la que debera
reunir como minimo los requisitos sefialados por el :

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Vigésima

e
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Primera.-  Jurisdiccién.- Para la interpretacion, aplicacion y cumplimiento de este instrumento, asi como para
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes deberan sujetarse a la
legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad
de Zacatecas, por lo tanto el “CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon
de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la ciudad de Monte Escobedo, Zacatecas, a los 28 dias del mes de Junio de 2016
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./~ C. Juan Antonio Garcia Vargas
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