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Programa.- Programa de Fondo de Pavimentacién
Espacios  Deportivos  Alumbrado  Pgblico y
Rehabilitacion  de  Infraestructura  Educativa
(FOPEDARIE) 2015

Contrato DESARROLLO MUNICIPAL 201 5/042

R.F.C.MME850101QD8

Contrato de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte la
Presidencia Municipal, a través de la Presidenta Municipal, C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Directora de
Desarrollo Econémico y Social, MAC. Yadira Galvan Sanchez, Sindico Municipal, Ing. Ramiro Sanchez Mercado
a quienes en lo sucesivo se les denominara el “Municipio” y por la otra, la empresa ING. ALEJANDRO ORTIZ
RUELAS, a quien en lo sucesivo se le denominara el “CONTRATISTA", rigiéndose ambas partes al tenor de las
siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
EI “MUNICIPIO” declara:

a)-  Que dentro del Programa FOPEDARIE 2015 se prevé realizar la obra de: “CONSTRUCCION DE
COMEDOR EN JARDIN DE NINOS CRI CRI EN MONTE ESCOBEDO, ZAC. (SEGUNDA ETAPA).”

b).-  Que la asignacion del presente contrato se realizd mediante ASIGNACION DIRECTA de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 41 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

¢)-  Que su domicilio es el ubicado en Palacio Municipal s/n col. Centro., Monte Escobedo, Zac., mismo
que sefialan para todos los efectos que se deriven del presente contrato.

5 4
EI “CONTRATISTA” declara: 021

a)- Que la empresa que representa cuyo Registro Federal de Contribuyentes es OIRA741275Y2 se
encuentra legalmente constituida y registrada mediante la cadena original del complemento de
certificacion digital del SAT.

b).- Que el ING. ALEJANDRO ORTIZ RUELAS afirma ser el Representante Legal de la empresa y lo
acredita Comprobando asi que tiene facultades suficientes para contratar y comprometerse a la ejecucion
de los trabajos motivo de este contrato y al igual como lo hizo al presentar su propuesta técnica y
economica, con lo cual, declara tener capacidad financiara y estar al corriente con sus obligaciones
fiscales.
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d)- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, asi como el contenido de los programas de trabajo,
planos, proyectos y anexos que integran el proyecto que antecedieron a la formulacion del presente
contrato, asi como las obligaciones y alcances legales correspondientes.

e).- Que bajo protesta de decir verdad, afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos por el
articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Primera.-

Segunda.-

Tercera.-

Cuarta.-

Quinta.-

Sexta.-

CLAUSULAS

Objeto del contrato.- Encomendar al “CONTRATISTA” los trabajos de “CONSTRUCCION DE
COMEDOR EN JARDIN DE NINOS CRI CRI EN MONTE ESCOBEDO, ZAC. (SEGUNDA
ETAPA).” y que éste a su vez asuma el compromiso con el “MUNICIPIO” de realizar dichos
trabajos en los términos del presente instrumento.

Descripcion pormenorizada de los trabajos a ejecutar.- Los trabajos a que se refiere la clausula
anterior se hacen consistir en: letrero alusivo a la obra, trazo y nivelacion en terreno, demoliciones,
retiro de canceleria, cimentacion, muro de tabique, instalacion de ventanas, losa maciza de concreto,
bajadas de aguas pluviales, instalaciones eléctrica, sanitaria y de agua, carga y retiro de material
producto de excavaciones, instalacion fregaderos, estufa, pisos, firmes y acabados, limpieza durante y
al finalizar la obra.

Monto del contrato.- El monto total del contrato es por la cantidad de: $67,891.04 (sesenta y siete
mil ochocientos noventa y un pesos 04/100 MN), Incluye el Impuesto al Valor Agregado.

Periodo de ejecucion.- El “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 40 dias
naturales sefialando como fecha de inicio del dia 19 DE OTUBRE DE 2015 y de término el dia 28
DE NOVIEMBRE DE 2015.

La ejecucion de los trabajos deberé realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa
de trabajo pactado en este contrato.

El “MUNICIPIO” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor
publico y el representante del “CONTRATISTA” que fungiran como residente de obra y
superintendente de construccion, respectivamente. 2 o

Documentos que forman parte del contrato.- Se anexan al presente contrato como parte integral
del mismo, el programa de ejecucion de los trabajos y el presupuesto respectivo, asi como los planos,
normas de calidad, especificaciones generales y particulares de construccion.

Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- El “MUNICIPIO” se obliga
oportunamente a poner a disposicion del “CONTRATISTA” él o los inmuebles necesarios para la
realizacion de los trabajos, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se requieran para su
realizacion, cuya tramitacion sea competencia del “MUNICIPIO”, observando tanto éste como el
“CONTRATISTA", las disposiciones que en materia de asentamientos umanos, desarrollo urbano y
construccion rijan en el émbito federal, estatal y municipal.

2
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Anticipo.- Para el inicio de los trabajos y compra de materiales, el “MUNICIPIO” otorgara la cantidad
de $20,367.31 (VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N), equivalente al
30% del monto total del presente contrato, para lo cual el “CONTRATISTA” debera presentar la
factura correspondiente, monto que sera amortizado a través de las estimaciones subsecuentes.

Plazos, forma y lugar de pago.- El pago de estimaciones que abarcaran un periodo no mayor a un
mes calendario, se efectuara conforme al avance fisico de los trabajos encomendados al
“CONTRATISTA”, debiendo éste Gltimo presentar la factura y estimacion correspondiente dentro de
los 5 dias habiles antes de la fecha de corte que se llevara a cabo quincenalmente, es decir, los dias
15y Ultimo de cada mes, para el pago de dichas estimaciones, en Palacio Municipal s/n, de Monte
Escobedo, Zac., sefialando los conceptos realizados, asi como su periodo de ejecucion debidamente
validados por el supervisor; una vez presentados los anteriores documentos, el “CONTRATISTA”
recibira el pago correspondiente en un plazo no mayor a quince dias contados a partir de la
presentacion de los mismos. Esto conforme lo estipulado en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran Y, en su caso, se incorporaran
en la siguiente estimacion.

El “CONTRATISTA” sera el tnico responsable de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de
alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago
de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que el
“MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso,
el pago en exceso que se haya efectuado.

En caso de que el “CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de los seis dias
natureles siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de

gastos financieros por parte del “CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en Ia bitacora tales
hechos. o,

T ks 2
Garantias.- EI “CONTRATISTA”, Una vez concluidos los trabajos, el “CONTRATISTA” quedara
obligado a presentar documento que acredite la garantia por vicios ocultos.
Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 365 (trescientos sesenta y cinco) dias, contados a
partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya
surgido alguna responsabilidad a cargo del “CONTRATISTA” por el cumplimiento de las obligaciones
a que se refiere el parrafo anterior, por'lo que previamente a la recepcion fisica de los trabajos, el
“CONTRATISTA" debera garantizar los mismos en los términos de los articulos 66 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 64 de su Reglamento.
Transcurridos los 365 (trescientos sesenta y cinco) dias, sin que exista reclamacion alguna por parte
del “MUNICIPIO”, se realizara en los términos del articulo 95 de Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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Cuzndo aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
el “MUNICIPIO” debera notificarlo por escrito al “CONTRATISTA”, para que éste haga las
reparaciones o reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias
naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones o reposiciones,
el “MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, el
“MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la
garantia. Las reparaciones de las deficiencias de los trabajos, no podrén consistir en la ejecucion total
de trabajos faltantes por realizar por parte del “CONTRATISTA”: en este caso, no se procedera a la
recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido en la clausula cuarta del
presente contrato.

Pagos en exceso.-De conformidad con lo establecido en el articulo 55 parrafos segundo y tercero de
la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se deben prever los pagos en
exceso, en cuyo caso el “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que correspondan, asi
como los intereses que se llegaran a generar a partir de la fecha en que haya tenido lugar el pago.

El “CONTRATISTA” deberé reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los gastos financieros
cuiispondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos financieros se calcularan
sobie las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que

scan determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del
“MUNICIPIO".

Ajusle de costos.- Las partes acuerdan realizar la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas que generen un
incremento o reduccion en el costo de los trabajos no ejecutados, supuesto en el que se estara a lo
Cojuesto por lo establecido en los articulos 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Ricionados con las Mismas 136, 173, 174 y 175 asi como 178 al 183 de su Reglamento. Cabe hacer
mecicion que para la procedencia del ajuste de costos debera aplicarse lo establecido en la Ley de
Pic upuesto, Contabilidad y Gasto Publico, la cual establece de manera precisa que el recurso
aulorizado seré ejercido para el afio fiscal correspondiente, de tal manera que los ajustes deberan ser
sc...ilados con anterioridad al cierre correspondiente. 02 !

fw A

Mocificaciones al contrato.- EI “MUNICIPIO” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
re.; crsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios,
s prey cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por
¢ rlo) del mon'o o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
Ceionien para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relicionados con las Mismas o los tratados.

St wrvision [icnica.- EI “MUNICIPIO” previamente al inicio de los trabajos establecera la residencia
re . “cliva, funcion que recaera en un servidor publico designado fue sera el representante ante el
“C_IITRATIST/A” y responsable de la supervision, vigilancia, contral y revision de los trabajos, de
ac doaloque estipula el articulo 53 de la Ley de Obras Piblicas y \Servicios Relacionados con las
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Micmas; ast como la autorizacion de las estimaciones que se presenten para efecto de los pagos que
correspondan, conforme a lo establecido en el articulo 113 del Reglamento de la Ley de obras piblicas
y sarvicios relacionados con las mismas.

En la designacion del servidor piblico que fungira como residente de obra, el “MUNICIPIO” deber4
tormar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para
llevar la administracion y direccion de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de
formacion profesional de la persona, experiencia en administracion y construccion de obras, desarrollo
profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo.

El "WUNICIFIO" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de
suervisar cni lodo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar al “CONTRATISTA” por escrito las
ins rucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las
mcdificaciones (ue en su caso le sean ordenadas.

Es facultad del “MUNICIPIO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Décima

Cuarta Reoonsalilidades del “CONTRATISTA” - El “CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y
€ 0 que e utllicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad
es  blucidas en las bases de licitacion y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
oL/ 2o elctu 1 a satisfaccion del “MUNICIPIO”, ademas de responder de los defectos y vicios
oc''os de la mizma y de los dafios o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lle;uen a causar al “MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para
el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, quedando a salvo los derechos para
exitir ¢l pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion.
El - CONTUATIETA” se obliga a no transferir en forma parcial o total, en favor de cualquier otra
pe -Coa fioica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato Yy sus anexos, con
x 1 Ci ¢ oo derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se
deoriconiar con el previo consentimiento expreso y por escrito del “MUNICIPIO”, conforme a lo
ec ' ocidoen o iltimo parrafo del articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
cc s Mismas y 84 de su Reglamento. El “CONTRATISTA” sera el (nico responsable de la
gjecucion de los trabajos ante el “MUNICIPIO”, sus derechos y obligaciones seran intransferibles,
ex iano de cllo la subcontratacion y adquisicion de materiales, casos que son regulados por la
Ley o Coas Tiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El “CONTRATISTA”, como
el Ay valion del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera
el 1 Co resocable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
or mientos 11 materia de trabajo y seguridad social. EI “CONTRATISTA” se obliga por lo mismo,
a onder de - das las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra 0 en contra del
- CIF.Q", ¢n relacion con los trabajos objeto del presente contrato. Asimismo, para el
cu niernto dec! presente contrato, el “CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
e iz 4o a2 la ejecucion de los trabajos. 2,

Décima ‘ )

Quinta- Rclicion 1oorales- Sera el “CONTRATISTA” el (nico respongable de las obligaciones que se

d | de los ‘ntes ordenamientos normativos en materia de copstruccion, seguridad social, uso
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via plblica, asi como la proteccion del medio ambiente y debera apegarse a las disposiciones
n ese supuesto establezca el “MUNICIPIO”; serd ademas responsable de los dafios y perjuicios
pudieran ocasionarse con motivo de la realizacion de los trabajos, quedando bajo su
nsabilidad los cargos que resultaren.

s convencionales.- Cuando el “CONTRATISTA” incurra en incumplimiento o retraso en relacion
)grama calendarizado de los trabajos, por causas imputables al mismo el “MUNICIPIO” tendr4 la

‘ad de aplicar las penas convencionales en los términos de los articulos 86 y 87 del Reglamento

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, aplicandose los importes a
del “MUNICIPIO", a través de las estimaciones que se formulen, los cuales seran devueltos si el
ATRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de ejecucion establecido. Dichas penas no
N ser superiorcs, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

“enas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el

ama general de ejecucion de los trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha
rminacion de los trabajos pactada en la clausula cuarta del contrato, cuya sancion podra ser hasta
1 9% de la diferencia entre lo ejecutado y lo no realizado durante el mes que corresponda o la
on respectiva, aplicandose los importes a favor del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones
se formulen, los cuales seran devueltos si el “CONTRATISTA” da término a los trabajos en el
do de ejecucion establecido. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de

. rantia de cumpiimiento del contrato.
oo penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion de los trabajos sea

ausas imputabies al “CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la demora motivada por
fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio del “MUNICIPIO” no se
lya a culpa del “CONTRATISTA”.
endientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, el
NICIPIO” podia optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
nistrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, a partir de la
1 en que se haya notificado al “CONTRATISTA” la resolucion de la rescision administrativa del
ato.
“MUNICIPIO” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
ticulos 61y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 155 y 158
I Reglamento. D

b W

ension tempcral y terminacion anticipada del contrato.- El “MUNICIPIO” estara facultado
suspender tem oralmente en forma total o parcial el presente contrato cuando para ello obre una
a debidamente ustificada, principalmente por casos fortuitos y de fuerza mayor, sin que ello
Jue su terminacion definitiva, para lo cual debera comunicarse por escrito al “CONTRATISTA”
iando las causss que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los
jos. Una vez exlinguidas las causas que motivaron la suspension, el presente instrumento juridico
Icira todos y cacla uno de los efectos legales correspondientes.

:cha de terminzcion se prorrogara en igual proporcion al periolo que comprenda la suspension,
nodificar el pl=zo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de

/ e
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2nsion, la que contendrd como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del
amento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ndo la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
onsabilidad para el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA”, debiendo (nicamente suscribir un
/enio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los

¢ ajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en la clausula cuarta este contrato. Sin

argo, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
>stos, deberan r-onocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del
llo 59 de la Ley = Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se
ore el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al
NTRATISTA”.
sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y
pos de instalacion  permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del
NTRATISTA”.
| caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, el
NICIPIO” podre 7 por terminado anticipadamente este contrato.
s terminos del - ' culo 60 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
3 operar asimi-mo la terminacién anticipada del contrato cuando por razones plenamente
cadas asi convenga y quede demostrado que la continuacién de las obligaciones pactadas
2ran ocasionar un dafio o perjuicio grave al “MUNICIPIO” o cuando no sea posible determinar la
oralidad de la -uspension. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se
ran realizar las anotaciones correspondientes en la bitacora, debiendo el “MUNICIPIO” levantar
circunstanciada ¢n la que se contengan como minimo los requisitos indicados por el articulo 151
glamento de Ic | v de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

vez nofificada | -1 oficio la terminacion anticipada de este contrato al “CONTRATISTA” por el
NICIPIO”, éste | 1ocedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
> del inmueble y (e las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
tando, con o sin 'a comparecencia del “CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que
icuentren los trabajos. 2 7
“ONTRATISTA" =stara obligado a devolver al “MUNICIPIO”, en un término de 10 (diez) dias
ales, contados ~ artir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de
nacion anticip= + el contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
acion de los (' ajos. Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera
rarse el finiqui*- ‘i conformidad con lo establecido en los articulos 168, 169, 170, 171 y 172 del
imento de la Lo e Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

cision adminisirativa del contrato.- Las partes convienen que el “MUNICIPIO” podra en
quier momento - cindir administrativamente el presente contrata en caso de incumplimiento de
quiera de las o' “zciones imputables al “CONTRATISJ_A_:’-QQDLQ e al procedimiento y términos

= N\
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o sefialan los articlos 61 y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
I “mas, asi como 155, 157 y 158 de su Reglamento.

L= rescision cuando asi procediere no generara responsabilidad para el “MUNICIPIO” sin menoscabo
de que sean aplicadzs al “CONTRATISTA” las penas convencionales sefialadas en este contrato y se
h:an efectivas las garantias otorgadas.

Ciando el “MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato por causas imputables al
“CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio del “MUNICIPIO”, quien liquidara el importe
d~ 'os trabajos que derida recibir.

f “epcion de los (rabajos.- Una vez notificada la conclusion de los trabajos por parte del
" ONTRATISTA” a lravés de la bitacora y por escrito, anexando los documentos que lo soporten e
Ii+ uira una relacion e las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en
¢ lra, y verificada <''cha conclusion por parte del “MUNICIPIO”, éste contara con un plazo de quince
¢ 5 naturales para pioceder a su recepcion fisica debiendo levantar el acta respectiva, los cuales una
v entregados quedaran bajo su responsabilidad en atencion a lo establecido en los articulos 64 de Ia
L~ de Obras Publicns y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento. El

INICIPIO” se restva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, por lo que el
NTRATISTA” qucda obligado a responder de los defectos que resulten en la obra, de los vicios
. los y de cualquer otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en tal caso, el plazo de
v Tcacion de los t:bajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden el “MUNICIPIO” y el
“ UNTRATISTA" | -ra la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que el
“ JNICIPIO" ople pur la rescision administrativa de este contrato.

I Se procedera a la recepcion de los trabajos y se considerara que la obra no fue concluida en el
[

;

(

© convenido cn 2 clausula cuarta del presente contrato, cuando las reparaciones de las

‘=ncias de los 12 ajos, consistan en la ejecucion total de trabajos faltantes por realizar por parte

_ONTRATIST 026

F uito.- Recibidc: sicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de cinco
C aturales, €l (1 o de los trabajos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que
r N para caca 0 de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
rante. En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los
¢ chosyobligacion = asumidos por el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA” en este contrato, la que
1 reunir comc 1 nimo los requisitos sefialados por el articulo 172 del Reglamento de la Ley de
( Publicas y v cios Relacionados con las Mismas.
Jiizdiccion.- P nterpretacion, aplicacion y cumplimiento de este instrumento, asi como para
t ‘quello que 1 clé expresamente estipulado en el mismo, las partes deberan sujetarse a la
I ion vigenle ¢ 1 materia, asi como a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad
¢ satecas, por - 1 1lo el “CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera correspon
(

lomicilio | ., luturo o por cualquier otra causa.
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CONTRATO DESARROLLO MUNICIPAL 2015/42
El presente cor '~ == fimaen ! idad de Monte Escobedo, Zacatecas, a los 12 dias del mes de Octubre de
2015.
Presidenta Municipal
(. Martha Letieig Wjloa Hermosillo
La Directora ¢~ Desarrollo Economico y El “CONTRATISTA”

ocial

|

MAWWn Sanchez

Contralor Municipal
Pz —2
C. Juan Antonio Garcia Vargas
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