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Programa.- FONDO Ill 2015.- FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
FISE 2015 ‘

Contrato DESARROLLO MUNICIPAL 2015/038 A

R.F.C.MME850101QD8

Contrato de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte Ia
PresidenciaMunicipal, a través de laPresidenta Municipal, C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Directora de
Desarrollo Economico y Social Arq. Viviana Berumen Bafuelos, Sindico Municipal, Ing. Ramiro Sanchez
Mercado, Contralor Municipal, C. Juan Antonio Garcia Vargas, a quienes en lo sucesivo se les denominara e
“Municipio” y por la otra,la empresaVIANDANTE S.A. DE C.V.,representada por el Ing. Rodolfo Suarez del Real
Ramirez e su caracter de Administrador Unico, a quien en lo sucesivo se le denominar el “CONTRATISTA”,
rigiendose ambas partes al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
EI “MUNICIPIO” declara:

a).-  Que dentro delProgramaFONDO_lll FISE Y FAIS 2015se prevé realizarlaobrade:“OBRA ADICIONAL
EN CONSTRUCCION DE 8 BANOS FAIS 2015 EN LA COMUNIDAD DE MARIA DE LA TORRE,
MONTE ESCOBEDO.”

b).-  Que la asignacién del presente contrato se realizd mediante ASIGNACION DIRECTA de conformidad

con lo dispuesto en los articulos 41de Ia Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

¢)-  Que su domicilio es el ubicado en Palacio Municipal s/n col, Centro., Monte Escobedo, Zac., mismo
que senalan para todos los efectos que se deriven del presente contrato.

EI “CONTRATISTA” declara:

a).- Que la empresa que representa cuyo RegistréFederal de Contribuyentes es VIA930219T40se encuentra

legalmente constituida y registrada mediante |a cadena original del complemento de certificacion digital
del SAT.

b).- Que €l Ing. Rodolfo Suarez del Real Ramirez afirma ser el Administrador Unicode Ia empresa y lo
acreditaComprobando asi que tiene facultades suficientes para contratar ¥ comprometerse a la ejecucion

de los trabajos motivo de este contratoy al igual como Io hizo presentar su propuesta técnica y
economica, con lo cual, declara tener ¢ '
fiscales.
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que sefiala para todos efectos legales del presente contrato.

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen |a Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, asi como el contenido de los programas de trabajo,
planos, proyectos y anexos que integran el proyecto que antecedieron a la formulacion del presente
contrato, asi como las obligaciones y alcances legales correspondientes.

- Que bajo protesta de decir verdad, afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos por el

articulo 51 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CLAUSULAS

Primera.-  Objeto del contrato.- Encomendar al “CONTRATISTA” los trabajos de“OBRA ADICIONAL EN

Segunda.- Descripcion pormenorizada de los trabajos a ejecutar.- Los trabajos a que se refiere la clausula

CONSTRUCCION DE 8 BANOS FAIS 2015 EN LA COMUNIDAD DE MARIA DE LA TORRE,
MONTE ESCOBEDO.” y que éste a su vez asuma el compromiso con el “MUNICIPIO” de realizar
dichos trabajos en los términos del presente instrumento.

anterior se hacen consistir en: Suministro y colocacion de registro de lodos bdamca., rotoplas,

asentado con mortero-cemento-arena 1:4, forrado con piedra bola y mortero cemento-arena 1-4 inc.:

conexiones hidraulicas, materiales, mano de obra y herramienta menor.

Tercera.-  Monto del contrato.- E| monto fotal del contrato es por la cantidad de: $20,967.70(VEINTE MIL

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.).De los cuales $17,822.55(DIEZ Y SIETE
MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 95/100 M.N.) Corresponden a FONDO 1lI 2015 y

$3,145.15(TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 151100 M.N.) Corresponden a FISE
2015.

Cuarta.- Periodo de ejecucion.- El “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos en un plazo de15djas

naturales sefialando como fecha de inicio del dia 14DE JUNIO DE 2016y de término el dia 28 DE
JUNIO DE 2016.
La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa
de trabajo pactado en este contrato.
El “MUNICIPIO” podra iniciar Ia ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor
publico y el representante del “CONTRATISTA” que fungiran como residente de obra y
superintendente de construccién, respectivamente.

Quinta.- Documentos que forman parte del contrato.- Se anexan al presente contrato como parte integral

del mismo, el programa de ejecucion de los trabajos y el presupuesto respectivo, asi como los planos,
normas de calidad, especificaciones generales y particulares de construccin.

Sexta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- El "MUNICIPIO” se obliga

oportunamente a poner a disposicion lel “CONTRATISTA” ¢ DR mﬁgﬁf@q@aﬁos para la
realizacion de los trabajos, asi como Iog ictimenes, permisos y l'ibencim? gyﬁﬁé requieran para su
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realizacion, cuya tramitacion sea competencia del “MUNICIPIO”, observando tanto éste como el
“CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
construccion rijan en el &mbito federal, estatal y municipal.

Séptima.-  Anticipo.- Para el inicio de los trabajos y compra de materiales, el “MUNICIPIO” no se otorgara el
30% del monto total de la obra, al inicio de los trabajos.

Octava.- Plazos, forma y lugar de pago.- El pago de estimaciones que abarcaran un periodo no mayor a un
mes calendario, se efectuard conforme al avance fisico de los trabajos encomendados al
“CONTRATISTA”, debiendo éste Gltimo presentar la factura y estimacion correspondiente dentro de
los 5 dias habiles antes de la fecha de corte que se llevara a cabo quincenalmente, es decir, los dias
15 y Ultimo de cada mes, para el pago de dichas estimaciones, en Palacio Municipal s/n,de Monte
Escobedo, Zac., sefialando los conceptos realizados, asi como su periodo de ejecucion debidamente
validados por el supervisor; una vez presentados los anteriores documentos, el “CONTRATISTA”
recibira el pago correspondiente en un plazo no mayor a quince dias contados a partir de Ia
presentacion de los mismos. Esto conforme lo estipulado en el articulo 54 de Ia Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran Y, €n su caso, se incorporaran
en la siguiente estimacion.

El “CONTRATISTA” sera el (nico responsable de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de
alguno de éstos o por su presentacion incorrecia o extemporénea, no sera motivo para solicitar el pago
de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que el
“MUNICIPIO” tendr el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o0 mal ejecutados y, en su caso,
el pago en exceso que se haya efectuado.

En caso de que el “CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de

gastos financieros por parte del “CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitacora tales
hechos.

Novena.-  Garantias.- El “CONTRATISTA”, Una vez concluidos los rabajos, el “CONTRATISTA” quedara
obligado a presentar una fianza de vicios ocultos.
Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 365 (trescientos sesenta y cinco) dias, contados a
partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabsjos, siempre que durante ese periodo no haya
surgido alguna responsabilidad a cargo del “CONTRATISTA” por el cumplimiento de las obligaciones
a que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion fisica de los trabajos,
el“CONTRATISTA” debera garantizar los mismos en los términos de los articulos 66 de la Ley de
Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 64 de su Reglamento.
Transcurridos los 365 (trescientos sesenta y cinco) dias, sin que exista reclamacién alguna por parte

geﬂlbl‘il\glsJnglPlpf', se realizara en I, téminos del ad@?%ﬁ%ﬁ@nto de la Ley de Obras
y Servicios Relacionados co Mismas. E ISM
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Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia
el “MUNICIPIO” debera notificarlo por escrito al “CONTRATISTA”, para que éste haga las
reparaciones o reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias
naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones o reposiciones,
el “MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, el
“MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la
garantia.Las reparaciones de las deficiencias de los trabajos, no podran consistir en |a ejecucion total
de trabajos faltantes por realizar por parte del “CONTRATISTA”: en este caso, no se procedera a la
recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido en Ia clausula cuarta de|
presente contrato.

Pagos en exceso.-De conformidad con lo establecido en el articulo 55 parrafos segundo y tercero de
la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se deben prever los pagos en
exceso, en cuyo caso el “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que correspondan, asi
como los intereses que se llegaran a generar a partir de la fecha en que haya tenido lugar el pago.

El “CONTRATISTA” debera reintegrar |as cantidades pagadas en exceso mas los gastos financieros
correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos financieros se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y sé computaran por dias naturales, desde que

sean determinadas y hasta la fecha en qQue se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del
“MUNICIPIO".

Ajuste de costos.- Las partes acuerdan realizar la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas que generen un
incremento o reduccion en el costo de los trabajos no ejecutados, supuesto en ¢| que se estara a lo
dispuesto por lo establecido en los articulos 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas 136, 173, 174 y 175 asi como 178 al 183 de su Reglamento. Cabe hacer
mencion que para la procedencia del ajuste de costos debera aplicarse lo establecido en Ia Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico, la cual establece de manera precisa que el recurso
autorizado sera ejercido para el afio fiscal correspondiente, de tal manera que los ajustes deberan ser
solicitados con anterioridad al cierre correspondiente.

Modificaciones al contrato.- E| “MUNICIPIO” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo sy
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por
ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se

celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas o los tratados.

Supervisién técnica.- El “MUNICIP
respectiva, funcion que recaera en

" previamente al inicio q%p {rabajos establecers la residencia
servidor pablico d@ﬁi?ﬁ @@ﬁ%&@ representante ante ¢
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“CONTRATISTA” y responsable de |a supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, de
acuerdo a lo que estipulz el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; asi como la autorizacion de las estimaciones que se presenten para efecto de los pagos que
correspondan, conforme a lo establecido en el articulo 113 del Reglamento de la Ley de obras publicas
y servicios relacionados con las mismas.

En la designacion del servidor piblico que fungira como residente de obra, el “MUNICIPIO” debera
tomar en cuenta que tenga los conacimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para
llevar la administracion y direccion de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de
formacién profesional de la persona, experiencia en administracién y construccion de obras, desarrollo
profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo.

El “MUNICIPIO” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de
supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar al “CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las
modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad del “MUNICIPIO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en |a
ejecucion de los trabajos, ya sez en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion,

Décima

Cuarta.- Responsabilidades del “CONTRATISTA” - E| “CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con les normas de calidad
establecidas en las bases de licitacion ¥ que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectlien a satisfaccion del “MUNICIPIO”, ademas de responder de los defectos y vicios
ocultos de la misma y de los dafios o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar al “MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para
el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, quedando a salvo los derechos para
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de |a indemnizacion.
El “CONTRATISTA” se obliga a no transferir en forma parcial o total, en favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con
excepcion de los derechos de cobro sobre as estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se
debera contar con el previo consentimiento expreso y por escrito del “MUNICIPIO”, conforme a Io
establecido en el Ultimo parrafo del articulo 47 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y 84 de su Reglamento.El “CONTRATISTA” ser4 el (inico responsable de la ejecucion
de los trabajos ante el “MUNICIPIO”, sus derechos y obligaciones seran intransferibles, exceptuando
de ello la subcontratacion y adquisicion de materiales, casos que son regulados por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El “CONTRATISTA”, como empresario y patrén
del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el tnico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social. EI “CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra del “MUNICIPIO”, en relacién

con los trabajos objeto del presente con to.Asimismo, p ygé limignto del presente contrato, el
“CONTRATISTA” se obliga a emplear\ Rersonal técré@"a éi’aliiﬁﬁ@a la ejecucion de los
FISM
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Décima

Quinta.- Relaciones laborales.- Sera el “CONTRATISTA” el (inico responsable de las obligaciones que se
deriven de los diferentes ordenamientos normativos en materia de construccion, seguridad social, uso
de la via plblica, asi como la proteccion del medio ambiente y debera apegarse a las disposiciones
que en ese supuesto establezca el “MUNICIPIO™: sera ademas responsable de los dafios y perjuicios
que pudieran ocasionarse con motivo de la realizacion de los trabajos, quedando bajo su
responsabilidad los cargos que resultaren.

Décima

Sexta.- Penas convencionales.- Cuando el “CONTRATISTA” incurra en incumplimiento o retraso en relacién
al programa calendarizado de los trabajos, por causas imputables al mismo el “MUNICIPIO” tendra |2
facultad de aplicar las penas convencionales en.los términos de los articulos 86 y 87 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,aplicandose los importes a favor
del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se formulen, los cuales seran devueltos si el
“CONTRATISTA” da término a los trebajos en el periodo de ejecucion establecido. Dichas penas no

podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

en un 5% de la diferencia entre Io ejecutado y lo no realizado durante el mes que corresponda o la
fraccion respectiva, aplicandose los importes a favor del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones
que se formulen, los cuales seran devueltos si el “CONTRATISTA” da término a los trabajos en el
periodo de ejecucion establecido. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion de los trabajos sea
por causas imputables al “CONTRATISTA” Y que no haya sido resultado de |a demora motivada por
caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio del “MUNICIPIO” no se
atribuya a culpa del “CONTRATISTA”.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, el
“MUNICIPIO” podra optar entre exigir el cumplimiento de este confrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento de contrato, a partir de Ia
fecha en que se haya notificado a “CONTRATISTA” Ia resolucién de I rescision administrativa de|
contrato.

Si el “MUNICIPIO” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 61y 62 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 155 y 158

de su Reglamento.

Décima

Séptima.-  Suspension temporal y terminacién anticipada del contrato.- E “MUNICIPIO” estara facultado
para suspender temporalmente en forma total o parcial el presente contrato cuando para ello obre una
causa debidamente justificada, principaliente por casos fortuitos y de fuerza mayor, sin que ello

implique su terminacion definitiva para [pcual debera ¢ unic r.escrito al “CONTRATISTA”
sefalando las causas que la motivan, I3 fecha de su n‘nié"iiigmézg\gzéﬁa\ﬁie reanudacion de los
FISM
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trabajos.Una vez extinguidas las causas que motivaron la suspension, el presente instrumento juridico
producira todos y cada uno de los efectos legales correspondientes.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el
plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, Ia que
contendra como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del Reglamento de |a Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad para el “MUNICIPIO” y e “CONTRATISTA”, debiendo Gnicamente suscribir un
convenio donde se reconozca el plazo de suspensién y las fechas de inicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en la clausula cuarta este contrato, Sin

articulo 59 de la Ley de Obras P(blicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se
celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al
“CONTRATISTA".

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y
equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del
“CONTRATISTA”.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de Ia suspension de los trabajos, el
“MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

En los términos del articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

justificadas asi convenga y quede demostrado que la continuacion de las obligaciones pactadas
pudieran ocasionar un dafio o perjuicio grave al “MUNICIPIO” o cuando no sea posible determinar I
temporalidad de la suspension.En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se
deberéan realizar las anotaciones correspondientes en la bitcora, debiendo el “MUNICIPIO” levantar
acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por el articulo 151
del reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato al “CONTRATISTA” por el
“MUNICIPIO”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de [as instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos,

levantando, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que
S€ encuentren los trabajos.

El “CONTRATISTA" estara obligado a devolver al “MUNICIPIO”, en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de Ia fecha de la nofificacién del oficio del inicio del procedimiento de
terminacion anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera
elaborarse el finiquito de conformidad conJo establecido en los articulos mg% L§0 171y 172 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y, Servicios Relacionadggdonifa e
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Rescisién administrativa del contrato.- Las partes convienen que el “MUNICIPIO” podra en
cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato €n caso de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones imputables al “CONTRATISTA” conforme al procedimiento y términos
que sefialan los articulos 61 y 62 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, asi como 155, 157 y 158 desu Reglamento.

La rescision cuando asi procediere no generara responsabilidad para el “MUNICIPIO” sin menoscabo
de que sean aplicadas al “CONTRATISTA” las penas convencionales sefialadas en este contrato yse
hagan efectivas las garantias otorgadas.

Cuando el “MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato por causas imputables al
“CONTRATISTA", |a recepcion parcial Quedara a juicio del “MUNICIPIO”, quien liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

Recepcion de los trabajos.- Una vez notificada la conclusion de los trabajos por parte del
“CONTRATISTA"a través de la bitacora Y por escrito,anexando los documentos que lo soporten e
incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en
contra, y verificada dicha conclusion por parte del “MUNICIPIO”, éste contar4 con un plazo de quince
dias naturales para proceder a su recepcion fisica debiendo levantar el acta respectiva, los cuales una
vez entregados quedaran bajo su responsabilidad en atencion a lo establecido en los articulos 64 de |a
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento. E
“MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, por lo que el
“CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resulten en la obra, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en tal caso, el plazo de
verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden el “MUNICIPIO” y ¢
“CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que el
“MUNICIPIO” opte por la rescision administrativa de este contrato.

No se procedera a la recepcion de los trabajos y se considerara que la obra no fue concluida en el
plazo convenido en la clausula cuarta del presente contrato, cuando las reparaciones de las

deficiencias de los trabajos, consistan en la ejecucion total de trabajos faltantes por realizar por parte
del “CONTRATISTA”,

Finiquito.- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de cinco
dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA” en este contrato, la que
debera reunir como minimo los requisitos sefialados por el articulo 172 del Reglamento de Ia Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. = "
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Primera.-  Jurisdiccion.- Para la interpretacion, aplicacion y cumplimiento de este instrumento, asi como para
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes deberan sujetarse a Ia
legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad
de Zacatecas, por o tanto el “CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon
de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la ciudad de Monte £ obedo, Zacatecas, a los 13dias del mes de Junio de2016.

Presidenta Municipal

C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo

La Directora de Desarrollo Econémico y

Social

.

Arq. Viviana Berumen Bkﬁuelos

Sindico Municipal

EI “CONTRATISTA”
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Ing. Rodolfo Stiarez del Real Ramirez
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C. Juan Antonio Garcia Vargas
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