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Programa.- FONDO Il 2015.- FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
FISE 2015.
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R.F.C.MME850101QD8

Contrato de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte la
Presidencia Municipal, a través de la Presidenta Municipal, C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Directora de
Desarrollo Econémico y Social, Arq. Viviana Berumen Banuelos, Contralor Municipal, Juan Antonio Garcia
Vargas, Sindico Municipal, Ing. Ramiro Sanchez Mercado a quienes en lo sucesivo se les denominara el
“Municipio” y por la otra la empresa GRUPO CONSTRUCTOR CROBER S.A. DE C.V,, representada por
Arq. Jesls Benigno Roman Acosta, en su caracter de Representante Legal, a quien en lo sucesivo se le
denominara el “CONTRATISTA”, rigiéndose ambas partes al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
EI “MUNICIPIO” declara:

a)-  Que dentro del Programa FONDO Ill FISE Y FAIS 2015 se prevé realizar la obra de: APORTACION
PARA LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE 10 PLANTAS SOLARES PARA 10 VIVIENDAS EN LAS
LOCALIDADES DE CAPULIN DE LOS RUIZ 1, CAMACHOS 1, EL CALZADO 1, LA LABORCITA 1,
SANTA INES 1, EL PARAJE 1, PLAYA SOLA 1, SAN IGNACIO 1, LAS TROJES 1, SAN JOSE DE
LA CRUZ 1, DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZAC,

b).-  Que la asignacion del presente contrato se realizo mediante ASIGNACION DIRECTA de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 41 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

¢)-  Que su domicilio es el ubicado en C. Jardin Zaragoza no. 7, col. Centro., Monte Escobedo, Zac.,
mismo que senalan para todos los efectos que se deriven del presente contrato.

El “CONTRATISTA” declara:

a)- Que la empresa que representa cuyo Registro Federal de Contribuyentes es GCC0709069G4 se
encuentra legalmente constituida y registrada mediante la cadena original del complemento de
certificacion digital del SAT.

acredita Comprobando asi que tiene facultades suficientes para contratar y\ comprometerse a la
ejecucion de los trabajos motivo de este contrato y al igual como lo hizo al presentdr su propuesta técnica

\

b).- Que el Arg. Jesus Benigno Roman Acosta afirma ser el Representante Letl de la empresa y lo

y econdmica, con lo cual, declara tener capacidad financiara y estar al corriente gon sus obligaciones
fiscales. \
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¢).- Que su domicilio es el que se localiza C. Paseo Francisco Garcia Salinas No. 204 D, Las Colinas I,
Zacatecas, Zac., mismo que sefiala para todos efectos legales del presente contrato.

d).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, asi como el contenido de los programas de trabajo,
planos, proyectos y anexos que integran el proyecto que antecedieron a la formulacion del presente
contrato, asi como las obligaciones y alcances legales correspondientes.

e).- Que bajo protesta de decir verdad, afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos por el
articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CLAUSULAS

Primera.-  Objeto del contrato.- Encomendar al “CONTRATISTA” los trabajos de Aportacién Para La
Instalacion y Suministro de 10 Plantas Solares para 10 Viviendas en las Localidades de Capulin de
los Ruiz 1, Camachos 1, el Calzado 1, la Laborcita 1, Santa Inés 1, El Paraje 1, Playa Sola 1, San
Ignacio 1, Las Trojes 1, San José de la Cruz 1, del Municipio de Monte Escobedo, Zac., y que éste
a su vez asuma el compromiso con el “MUNICIPIO” de realizar dichos trabajos en los términos del
presente instrumento.

Segunda.- Descripcion pormenorizada de los trabajos a ejecutar.- Los trabajos a que se refiere la clausula
anterior se hacen consistir en: letrero alusivo a la obra, limpieza, trazo y nivelacion, estructura de perfil
tubular, pintura de esmaite, excavacion por medios manuales, dados de concreto, suministro y
colocacion de cisterna, bomba sumergible, instalacion de tinaco, linea de llenado de agua de cisterna,
conexiones tuboplus, suministro y colocacién de flotador, suministro e instalacion de multiconector,
suministro y colocacion de llave nariz, suministro y colocacion de valvula angular, suministro e
instalacion de filtroplas, suministro e instalacion de panel fotovoltaico, suministro e instalacion de
inversor 2000 watts, suministro e instalacion de controlador, suministro e instalacion de bateria sellada,
suministro e instalacion de lambrin, juego de accesorios para instalacion de Eq. Solar, suministro de
refrigerador,

Tercera.- Monto del contrato.- El monto total del contrato es por la cantidad de: $ 646,833.89 (SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.) de los cuales
$485,804.36 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 36/100
M.N) correspondientes a FONDO Il 2015 Y $161,029.53 (CIENTO SESENTA Y UN MIL
VEINTINUEVE PESOS 53/100 M.N.) correspondientes a FISE 2015.

Cuarta.- Periodo de ejecucion.- El “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 50 dias
naturales sefialando como fecha de inicio del dia 27 DE JUNIO DE 201 y de término el dia 15 DE
AGOSTO DE 2016. '
La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa
de trabajo pactado en este contrato.




Quinta.-

Sexta.-

Séptima.-

Octava.-
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El “MUNICIPIO” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor
publico y el representante del “CONTRATISTA" que fungiran como residente de obra y
superintendente de construccion, respectivamente.

Documentos que forman parte del contrato.- Se anexan al presente contrato como parte integral
del mismo, el programa de ejecucion de los trabajos y el presupuesto respectivo, asi como los planos,
normas de calidad, especificaciones generales y particulares de construccion.

Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- El “MUNICIPIO” se obliga
oportunamente a poner a disposicion del “CONTRATISTA” &l o los inmuebles necesarios para la
realizacion de los trabajos, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se requieran para su
realizacion, cuya tramitacion sea competencia del “MUNICIPIO”, observando tanto éste como el
“CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

Anticipo.- Para la ejecucion de los trabajos y compra de materiales el “MUNICIPIO" otorga la
cantidad de $194,050.17 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS 17/100 M.N.)
incluyendo el impuesto al valor agregado, equivalente al 30% de monto total del presente contrato,
para lo cual el “CONTRATISTA” debera presentar la factura correspondiente, monto que sera
amortizado a través de las estimaciones subsecuentes.

Plazos, forma y lugar de pago.- El pago de estimaciones que abarcaran un periodo no mayor a un
mes calendario, se efectuara conforme al avance fisico de los trabajos encomendados al
“CONTRATISTA”", debiendo éste ultimo presentar la factura y estimacion correspondiente dentro de
los 5 dias habiles antes de la fecha de corte que se llevara a cabo quincenalmente, es decir, los dias
15 y dlimo de casa mes, para el pago de dichas estimaciones, en Calle Jardin
Zaragoza no 7 de Monte Escobedo, Zac., sefialando los conceptos realizados, asi como su periodo de
ejecucion debidamente validados por el supervisor; una vez presentados los anteriores documentos, el
“CONTRATISTA" recibira el pago correspondiente en un plazo no mayor a quince dias contados a
partir de la presentacion de los mismos. Esto conforme lo estipulado en el articulo 54 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran y, en su caso, se incorporaran
en la siguiente estimacion.

El “CONTRATISTA” sera el (nico responsable de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de
alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago
de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que el
“MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltant¢s o mal ejecutados Yy, €N su ¢aso,
el pago en exceso que se haya efectuado.
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En caso de que el “CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de
gastos financieros por parte del “CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitacora tales
hechos.

Novena- Garantias.- El “CONTRATISTA”, Una vez concluidos los trabajos, el “CONTRATISTA” quedara
obligado a presentar una fianza de vicios.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
el “MUNICIPIO” debera notificarlo por escrito al “CONTRATISTA”, para que este haga las
reparaciones o reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias
naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones o reposiciones,
el “MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, el
“MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la
garantia.

Las reparaciones de las deficiencias de los trabajos, no podran consistir en la gjecucion total de
trabajos faltantes por realizar por parte del “CONTRATISTA"; en este caso, no se procedera a la
recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido en la clausula cuarta del
presente contrato.

Decima.-  Pagos en exceso.-De conformidad con lo establecido en el articulo 55 parrafos segundo y tercero de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se deben prever los pagos en
€xceso, en cuyo caso el “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que correspondan, asi
como los intereses que se llegaran a generar a partir de la fecha en que haya tenido lugar el pago.

EI “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso més los gastos financieros
correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos financieros se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que

sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del
“MUNICIPIO”.

Décima

Primera.-  Ajuste de costos.- Las partes acuerdan realizar la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas que generen un
incremento o reduccion en el costo de los trabajos no ejecutados, supuesto en el que se estara a lo
dispuesto por lo establecido en los articulos 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas 136, 173, 174 y 175 asi como 178 al 183 de su Reglamento. Cabe hacer
mencion que para la procedencia del ajuste de costos debera aplicdtse lo establecido en la Ley de -
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico, la cual establece de manera precisa que el recurso
autorizado sera ejercido para el afio fiscal correspondiente, de tal mangka que los ajusters deberan ser

solicitados con anterioridad al cierre correspondiente. &
. 4
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Décima _

Segunda-  Modificaciones al contrato.- El “MUNICIPIO” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por
ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas o los tratados.

Décima

Tercera.-  Supervision técnica.- El “MUNICIPIO” previamente al inicio de los trabajos establecera la residencia
respectiva, funcion que recaera en un servidor publico designado que sera el representante ante el
“CONTRATISTA” y responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, de
acuerdo a lo que estipula el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; asi como la autorizacion de las estimaciones que se presenten para efecto de los pagos que
correspondan, conforme a lo establecido en el articulo 113 del Reglamento de la Ley de obras pablicas
y servicios relacionados con las mismas.

En la designacion del servidor publico que fungira como residente de obra, el “MUNICIPIO” debera
tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para
llevar la administracion y direccion de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de
formacion profesional de la persona, experiencia en administracion y construccion de obras, desarrollo

profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo.

El “MUNICIPIO” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de
supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar al “CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las
modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad del “MUNICIPIO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en la

ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Décima
Cuarta Responsabilidades del “CONTRATISTA” - El “CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidas en las bases de licitacion y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectlien a satisfaccion del “MUNICIPIO", ademés de responder de los defectos y vicios
ocultos de la misma y de los darios o perjuicios que por inobservancifj o negligencia de su parte se
lleguen a causar al “MUNICIPIO” o a terceros, en Cuyo caso se hara efggtiva la garantia otorgada para
el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, quedando a salvo los derechos para
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de |a indemnizacion.

d
—_
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El “CONTRATISTA” se obliga a no transferir en forma parcial o total, en favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato Yy Sus anexos, con
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se
debera contar con el previo consentimiento expreso y por escrito del “MUNICIPIO”, conforme a lo
establecido en el Ultimo parrafo del articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y 84 de su Reglamento.

EI “CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos ante el “MUNICIPIO",
sus derechos y obligaciones seran intransferibles, exceptuando de ello la subcontratacion y adquisicion
de materiales, casos que son regulados por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

El “CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos
materia de este contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El “CONTRATISTA” se
obliga por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su
contra o en contra del “MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

Asimismo, para el cumplimiento del presente contrato, el “CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

Décima

Quinta- Relaciones laborales.- Sera el “CONTRATISTA” el (inico responsable de las obligaciones que se
deriven de los diferentes ordenamientos normativos en materia de construccion, seguridad social, uso
de la via publica, asi como la proteccion del medio ambiente y debera apegarse a las disposiciones
que en ese supuesto establezca el “MUNICIPIO”; sera ademas responsable de los dafios y perjuicios
que pudieran ocasionarse con motivo de la realizacion de los trabajos, quedando bajo su
responsabilidad los cargos que resultaren. '

Décima

sexta- Penas convencionales.- Cuando el “CONTRATISTA” incurra en incumplimiento o retraso en relacion

al programa calendarizado de los trabajos, por causas imputables al mismo el “MUNICIPIO” tendra la
facultad de aplicar las penas convencionales en los terminos de los articulos 86 y 87 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, aplicandose los importes a
favor del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se formulen, los cuales seran devueltos si el
“CONTRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de ejecucion establecido. Dichas penas no
podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecucion de los trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha
de terminacion de los trabajos pactada en la clausula cuarta del contrato,\cuya sancion podra ser hasta
en un 5% de la diferencia entre lo ejecutado y 1o no realizado durante Bl mes que corresponda o la
fraccion respectiva, aplicandose los importes a favor del “MUNICIPIO”, \través de las estimaciones
que se formulen, los cuales seran devueltos si el “CONTRATISTA” da é(mino a los trabajos en el
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periodo de ejecucion establecido. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion de los trabajos sea
por causas imputables al “CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la demora motivada por
caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio del “MUNICIPIO” no se
atribuya a culpa del “CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, el
“MUNICIPIO” podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, a partir de la
fecha en que se haya notificado al “CONTRATISTA” la resolucién de la rescision administrativa del
contrato.

Siel “MUNICIPIO” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 61y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 155 y 158
de su Reglamento.

Décima

séptima.-  Suspension temporal y terminacién anticipada del contrato.- EI “MUNICIPIO” estara facultado
para suspender temporalmente en forma total o parcial el presente contrato cuando para ello obre una
causa debidamente justificada, principalmente por casos fortuitos y de fuerza mayor, sin que ello
implique su terminacion definitiva, para lo cual debera comunicarse por escrito al “CONTRATISTA”
sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los
trabajos.

Una vez extinguidas las causas que motivaron la suspension, el presente instrumento juridico
produciré todos y cada uno de los efectos legales correspondientes.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension,
sin modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de
suspension, la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna
responsabilidad para el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA”, debiendo Unicamente suscribir un
convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en |a clausula cuarta este contrato. Sin
embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del
articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se
celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientgs  anteriores, imputables al
“CONTRATISTA”.

/ \ -
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No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y
equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro  sea responsabilidad  del
“CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, el
“MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

En los terminos del articulo 60 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
podra operar asimismo la terminacion anticipada del contrato cuando por razones plenamente
justificadas asi convenga y quede demostrado que la continuacion de las obligaciones pactadas
pudieran ocasionar un dafio o perjuicio grave al “MUNICIPIO” o cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension.

En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo el “MUNICIPIO” levantar acta circunstanciada en la que se
contengan como minimo los requisitos indicados por el articulo 151 del reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato al “CONTRATISTA” por el
“MUNICIPIO”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que
se encuentren los trabajos. )

El “CONTRATISTA” estara obligado a devolver al “MUNICIPIO”, en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de
terminacion anticipada del contrato, toda la documentacion que esta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, deberé elaborarse el finiquito de
conformidad con lo establecido en los articulos 168, 169, 170, 171y 172 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Décima

Octava.- Rescision administrativa del contrato.- Las partes convienen que el “MUNICIPIO” podra en
cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones imputables al “CONTRATISTA"” conforme al procedimiento y términos
que sefialan los articulos 61 y 62 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, asi como 155, 157 y 158 de su Reglamento.

La rescision cuando asi procediere no generara responsabilidad para el {MUNICIPIO” sin menoscabo
de que sean aplicadas al “CONTRATISTA” las penas convencionales sénaladas en este contrato y se
hagan efectivas las garantias otorgadas.

~
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Cuando el “MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato por causas imputables al
“CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio del “MUNICIPIO", quien liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

Decima

Novena.-  Recepcion de los trabajos.- Una vez notificada la conclusion de los trabajos por parte del
“CONTRATISTA” a través de la bitacora y por escrito, anexando los documentos que lo soporten e
incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en
contra, y verificada dicha conclusion por parte del “MUNICIPIO”, éste contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a su recepcion fisica debiendo levantar el acta respectiva, los cuales una
vez entregados quedaran bajo su responsabilidad en atencion a lo establecido en los articulos 64 dela
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento. El
“MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, por lo que el
“CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resulten en la obra, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en tal caso, el plazo de
verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden el “MUNICIPIO” y el
“CONTRATISTA" para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que el
“MUNICIPIO” opte por la rescision administrativa de este contrato.

No se procedera a la recepcion de los trabajos y se considerara que la obra no fue concluida en el
plazo convenido en la clausula cuarta del presente contrato, cuando las reparaciones de las
deficiencias de los trabajos, consistan en la ejecucion total de trabajos faltantes por realizar por parte
del “CONTRATISTA”.

Vigésima.-  Finiquito.- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de cinco
dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA” en este contrato, la que debera
reunir como minimo los requisitos sefialados por el articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Vigésima

Primera.-  Jurisdiccion.- Para la interpretacion, aplicacion y cumplimiento de este instrumento, asi como para
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes deberan sujetarse a la
legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad
de Zacatecas, por lo tanto el “CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon
de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

/ 9

—




MONTE ESCOBEDO

2013 - 2016

CONTRATO DESARROLLO MUNICIPAL 20 | 6/004

El presente contrato se firma en la ciudad de Monte Escobedo, Zacatecas, a los 24 dias del mes de Junio de 2016

Presidenta Municipal

\

¥FSs2 C. Martha Letic a Hermosillo
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MONTE ESCOBEDO, ZAC.

La Directora de Desarrollo Econémico y El “CONTRATISTA”
Social
\ >
Arg. Viviana Berumer Bafiuelos GRUPO TRUCTOR CROBER SA DE CV

Arg. Jesus Benigno Roman Acosta, en su caracter
de Representante Legal

Contralor Municipal

=

JC Juan Antonio Garcia Vargas




