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Programa.- FONDO DE CONTINGENCIAS
ECONOMICAS DE INVERSION 2015

Contrato DESARROLLO MUNICIPAL 2015/018

R.F.C.MME850101QD8

Contrato de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte la
Presidencia Municipal, a través de la Presidenta Municipal, C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Directora de
Desarrollo Econémico y Social, MAC. Yadira Galvan Sanchez, Contralor Municipal, Juan Antonio Garcia Vargas,
Sindico Municipal, Ing. Ramiro Sanchez Mercado a quienes en lo sucesivo se les denominara el “Mu nicipio” y por
la otra, la empresa ING. ARTEMIO FELIX BERUMEN, a quien en lo sucesivo se le denominara el “CONTRATISTA”,
rigiendose ambas partes al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
EI “MUNICIPIO” declara:

a).-  Quedentro del Programa FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS DE INVERSION 2015 se prevé
realizar la obra de: CANCHA DE USOS MULTIPLES, FRACC. LAS PRADERAS, MONTE ESCOBEDO,
ZAC.

b).-  Que la asignacion del presente contrato se realizo mediante INVITACION A TRES de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 41 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

¢)-  Que su domicilio es el ubicado en C. Jardin Zaragoza no. 7, col. Centro., Monte Escobedo, Zac., mismo
que sefialan para todos los efectos que se deriven del presente contrato.

El “CONTRATISTA” declara:

a)- Que laempresa que representa cuyo Registro Federal de Contribuyentes es FEBA660527447 se encuentra

legalmente constituida y registrada mediante la cadena original del complemento de certificacion digital del
SAT.

b).- Que la empresa Ing. Artemio Félix Berumen afirma ser el Administrador Unico de la empresa y lo
acredita Comprobando asi que tiene facultades suficientes para contratar y comprometerse a la ejecucion
de los trabajos motivo de este contrato y al igual como lo hizo al presentar su propuesta técnica y
economica, con lo cual, declara tener capacidad financiara y estar al corriente con sus obligaciones fiscales.

¢).- Que su domicilio es el que se localiza en Ind. Agropecuaria 1

), Col. Industrial, Fresnillo, Zac., mismo
que sefiala para todos efectos legales del presente contrato.
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d).-  Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, su Reglamento, asi como el contenido de los programas de trabajo, planos, proyectos y
anexos que integran el proyecto que antecedieron a la formulacion del presente contrato, asi como las
obligaciones y alcances legales correspondientes.

e).- Que bajo protesta de decir verdad, afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos por el
articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Primera.-

Segunda.-

Tercera.-

Cuarta.-

Quinta.-

Sexta.-
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CLAUSULAS

Objeto del contrato.- Encomendar al “CONTRATISTA” los trabajos de CANCHA DE USOS
MULTIPLES, FRACC. LAS PRADERAS, MONTE ESCOBEDO ZAC., y que éste a su vez asuma el
compromiso con el “MUNICIPIO” de realizar dichos trabajos en los términos del presente instrumento.

Descripcion pormenorizada de los trabajos a ejecutar.- Los trabajos a que se refiere la clausula
anterior se hacen consistir en: letrero alusivo a la obra, despalme de terreno, limpieza, trazo y nivelacion,
excavacion, relleno, acarreos, plantilla de cimentacion, rodapié, piso de concreto, forjado de nariz de
concreto, pintura epoxica, colocacion de red de nylon, porteria tablero, postes de tubo negro, instalacion
de equipo deportivo, colocacion de malla galvanizada, instalacion de juegos prefabricados, tala de arbol
y limpieza gruesa.

Monto del contrato.- EI monto total del contrato es por la cantidad de: $ 1,101,245.11 (UN MILLON
CIENTO UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.).

Periodo de ejecucion.- El “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 90 dias
naturales sefialando como fecha de inicio del dia 10 DE JUNIO DE 2015 y de término el dia 8 DE
SEPTIEMBRE DE 2015.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa
de trabajo pactado en este contrato.

El “MUNICIPIO” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor
publico y el representante del “CONTRATISTA” que fungiran como residente de obra y superintendente
de construccion, respectivamente.

Documentos que forman parte del contrato.- Se anexan al presente contrato como parte integral del
mismo, el programa de ejecucion de los trabajos y el presupuesto respectivo, asi como los planos,
normas de calidad, especificaciones generales y particulares de construccion.

Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- El “MUNICIPIO” se obliga
oportunamente a poner a disposicion del “CONTRATISTA” él o los inmuebles necesarios para la
realizacion de los trabajos, asi como los dictamenes, pérmisos y licencias que se requieran para su
realizacion, cuya tramitacion sea competencia del “M ICIPIO”, observando tanto éste como el
“CONTRATISTA", las disposiciones que en materia de 3sentamientos humanos, desarrollo urbano y
construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.
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Anticipo.- Para el inicio de los trabajos y compra de materiales, el “MUNICIPIO” otorgara la cantidad de
$330,373.53 (TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N),
equivalente al 30% del monto total del presente contrato, para lo cual el “CONTRATISTA” debera
presentar la factura correspondiente, monto que sera amortizado a través de las estimaciones
subsecuentes.

Plazos, forma y lugar de pago.- El pago de estimaciones que abarcaran un periodo no mayor a un
mes calendario, se efectuara conforme al avance fisico de los trabajos encomendados al
“CONTRATISTA”, debiendo éste tltimo presentar la factura y estimacion correspondiente dentro de
los 5 dias habiles antes de la fecha de corte que se llevara a cabo quincenalmente, es decir, los dias
15 y dltimo de cada mes, para el pago de dichas estimaciones, en Calle Jardin
Zaragoza no. 7 de Monte Escobedo, Zac., sefialando los conceptos realizados, asi como su periodo de
ejecucion debidamente validados por el supervisor; una vez presentados los anteriores documentos, el
“CONTRATISTA" recibira el pago correspondiente en un plazo no mayor a quince dias contados a
partir de la presentacion de los mismos. Esto conforme lo estipulado en el articulo 54 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran y, en su caso, se incorporaran
en la siguiente estimacion.

El “CONTRATISTA" sera el (inico responsable de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno
de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de
gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que el
“MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso,
el pago en exceso que se haya efectuado.

En caso de que el “CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente
se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros
por parte del “CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

Garantias.- EI “CONTRATISTA”, Una vez concluidos los trabajos, el “CONTRATISTA” quedara
obligado a presentar una fianza de vicios ocultos.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 365 (trescientos sesenta y cinco) dias, contados a
partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya
surgido alguna responsabilidad a cargo del “CONTRATISTA” por el cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion fisica de los trabajos, el
“CONTRATISTA” debera garantizar los mismos en los términos de los articulos 66 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 64 de su Reglamento.

Transcurridos los 365 (trescientos sesenta y cinco) djas, sin que exista reclamacion alguna por parte
del “MUNICIPIO”, se realizara en los términos del aiticulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
el “MUNICIPIO” debera notificarlo por escrito al “CONTRATISTA”, para que este haga las reparaciones
0 reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales,
transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones o reposiciones, el
“MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, el
“MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la
garantia.

Las reparaciones de las deficiencias de los trabajos, no podran consistir en la ejecucion total de trabajos
faltantes por realizar por parte del “CONTRATISTA”; en este caso, no se procedera a la recepcion y se
considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido en la clausula cuarta del presente
contrato.

Decima-  Pagos en exceso.-De conformidad con lo establecido en el articulo 55 parrafos segundo y tercero de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se deben prever los pagos en exceso,
en cuyo caso el “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que correspondan, asi como los
intereses que se llegaran a generar a partir de la fecha en que haya tenido lugar el pago.

EI “CONTRATISTA” deberé reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los gastos financieros
correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos financieros se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que

sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del
“MUNICIPIO”.

Décima

Primera.-  Ajuste de costos.- Las partes acuerdan realizar Ia revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas que generen un
incremento o reduccion en el costo de los trabajos no ejecutados, supuesto en el que se estara a lo
dispuesto por lo establecido en los articulos 57 y 58 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas 136, 173, 174 y 175 asi como 178 al 183 de su Reglamento. Cabe hacer
mencion que para la procedencia del ajuste de costos debera aplicarse lo establecido en la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico, la cual establece de manera precisa que el recurso
autorizado sera ejercido para el afio fiscal correspondiente, de tal manera que los ajustes deberan ser
solicitados con anterioridad al cierre correspondiente.

Décima

Segunda-  Modificaciones al contrato.- El “MUNICIPIO” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por
ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de Ia Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas o los tratados.

Décima

Tercera.-  Supervision técnica.- El “MUNICIPIO” previamente al ini¢lo de los trabajos establecera la residencia
respectiva, funcion que recaera en un servidor piblico designado que sera el representante ante el
“CONTRATISTA” y responsable de la supervision, vigilaricig, control y revision de los trabajos, de
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acuerdo a lo que estipula el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; asi como la autorizacion de las estimaciones que se presenten para efecto de los pagos que
correspondan, conforme a lo establecido en el articulo 113 del Reglamento de la Ley de obras publicas
y servicios relacionados con las mismas.

En la designacion del servidor plblico que fungira como residente de obra, el “MUNICIPIO” debera
tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar
la administracion y direccion de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de formacion
profesional de la persona, experiencia en administracién y construccion de obras, desarrollo profesional
y el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo.

EI “MUNICIPIO" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar
en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar al “CONTRATISTA” por escrito las instrucciones
que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad del “MUNICIPIO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Responsabilidades del “CONTRATISTA” - E| “CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidas en las bases de licitacion y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectlien a satisfaccion del “MUNICIPIO”, ademas de responder de los defectos y vicios ocultos
de la misma y de los dafios o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar al “MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, quedando a salvo los derechos para
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion.

EI “CONTRATISTA” se obliga a no transferir en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de
los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar
con el previo consentimiento expreso y por escrito del “MUNICIPIO”. conforme a lo establecido en el
Ultimo parrafo del articulo 47 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 84
de su Reglamento.

El “CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos ante el “MUNICIPIO”,
sus derechos y obligaciones seran intransferibles, exceptuando de ello la subcontratacion y adquisicion
de materiales, casos que son regulados por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

El “CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos
materia de este contrato, sera el (inico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajoy sequridad social. El “CONTRATISTA” se obliga
por lo mismo, a responder de todas las reclamacion $ que sus trabajadores presenten en su contra o
en contra del “MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.
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Asimismo, para el cumplimiento del presente contrato, el “CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

Relaciones laborales.- Seré el “CONTRATISTA” el Gnico responsable de las obligaciones que se
deriven de los diferentes ordenamientos normativos en materia de construccion, seguridad social, uso
de la via publica, asi como la proteccion del medio ambiente y debera apegarse a las disposiciones que
en ese supuesto establezca el “MUNICIPIO”; sera ademas responsable de los darios y perjuicios que
pudieran ocasionarse con motivo de la realizacion de los trabajos, quedando bajo su responsabilidad los
cargos que resultaren.

Penas convencionales.- Cuando el “CONTRATISTA” incurra en incumplimiento o retraso en relacion
al programa calendarizado de los trabajos, por causas imputables al mismo el “MUNICIPIO” tendra la
facultad de aplicar las penas convencionales en los términos de los articulos 86 y 87 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, aplicandose los importes a favor
del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se formulen, los cuales seran devueltos si el
“CONTRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de ejecucion establecido. Dichas penas no
podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecucion de los trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en la clausula cuarta del contrato, cuya sancion podra ser hasta en
un 5% de la diferencia entre lo ejecutado y lo no realizado durante el mes que corresponda o la fraccion
respectiva, aplicandose los importes a favor del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se
formulen, los cuales seran devueltos si el “CONTRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de
ejecucion establecido. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion de los trabajos sea
por causas imputables al “CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la demora motivada por
caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio del “MUNICIPIO” no se atribuya
a culpa del “CONTRATISTA”,

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, el “MUNICIPIO”
podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, Ia rescisién administrativa del mismo,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, a partir de la fecha en que se haya notificado
al “CONTRATISTA” la resolucién de la rescision administrativa del contrato.

Si el “MUNICIPIO” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en

los articulos 61y 62 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 155 y 158
de su Reglamento.

Suspension temporal y terminacion anticipada del contrato.- El “MUNICIPIO” estara facultado para
suspender temporalmente en forma total o parcial el presente contrato cuando para ello obre una causa
debidamente justificada, principalmente por casos f uitos y de fuerza mayor, sin que ello implique su
terminacion definitiva, para lo cual debera comunicarse, por escrito al “CONTRATISTA” sefialando las
causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la prybable reanudacion de los trabajos.

//
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Una vez extinguidas las causas que motivaron la suspension, el presente instrumento juridico producira
todos y cada uno de los efectos legales correspondientes.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension,
la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad
para el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA”, debiendo Gnicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion establecido en la clausula cuarta este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos
resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y
pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se celebre el convenio para corregir
deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al “CONTRATISTA”.

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y
equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del “CONTRATISTA”.
En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, el
“MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

En los términos del articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
podra operar asimismo la terminacion anticipada del contrato cuando por razones plenamente
justificadas asi convenga y quede demostrado que la continuacién de las obligaciones pactadas
pudieran ocasionar un dafio o perjuicio grave al “MUNICIPIO” o cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension.

En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo el “MUNICIPIO” levantar acta circunstanciada en la que se
contengan como minimo los requisitos indicados por el articulo 151 del reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato al “CONTRATISTA” por el
“MUNICIPIO”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos,

levantando, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que
se encuentren los trabajos.

El “CONTRATISTA” estara obligado a devolver yal “MUNICIPIO”, en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la nqtificacion del oficio del inicio del procedimiento de
terminacion anticipada del contrato, toda la docymentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos. “
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como minimo los requisitos sefialados por el articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Vigésima

Primera.-  Jurisdiccion.- Para la interpretacion, aplicacion y cumplimiento de este instrumento, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes deberan sujetarse a la legislacion
vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Zacatecas,
por lo tanto el “CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la ciudad de Monte Estobedo, Zacatecas, a los 9 dias del mes de Junio de 2015
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