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Programa.- FONDO IV 2015
Contrato DESARROLLC MUNICIPAL 20

R.F.C.MME850101QD38

Contrato de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte la
Presidencia Municipal, a través de la Presidenta Municipal, C. Martha Leticia Ulioa Hermosillo Directora de
Desarrollo Econdmico y Social, MAC. Yadira Galvan Sanchez, Sindico Municipal, Ing. Ramiro Sanchez Mercado
a quienes en lo sucesivo se les denominara el “Municipio” y por la otra, la empresa ING. MANUEL ALEJANDRO
SERRANO DAVILA a quien en lo sucesivo se le denominara el “CONTRATISTA”, rigiéndose ambas partes al tenor
de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
El “MUNICIPIO” declara:

a)-  CQue dentro del Programa FONDO IV 2015 se prevé realizar la obra de: “ILUMINACION DE CANCHA
DE FUT BOL SOCCER EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL“LIC. GENARO BORREGO
ESTRADA" EN MONTE ESCOBEDO, ZAC.”

b)- Que la asignacion del presente contrato se realizd mediante INVITACION A TRES de conformidad con
lo dispuesto en los articulos 41 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

¢)-  Que su domicilio es el ubicado en Palacio Municipal s/n col. Centro., Monte Escobedo, Zac. mismo
que sefialan para todos los efectos que se deriven del presente contrato. o

EI"CONTRATISTA" declara:

a)- Que la empresa que representa cuyo Registrd Federal de Contribuyentes es SEDM841117G56 se
encuentra legalmente constituida y registrada mediante la cadena original dei complemento de
certificacion digital del SAT.

bj.- Gue el ING. MANUEL ALEJANDRO SERRANO DAVILA afirma ser el Representante Legal de la
empresa y lo acredita Comprobando asi que tiene facultades suficientes para contratar y comprometerse
a la ejecucion de los trabajos motivo de este contrato y al igual como lo hizo al presentar su propuesta
lecnica y economica, con lo cual, declara tener capacidad financiara y estar al corriente con sus
obligaciones fiscales.

¢)- Que su domicilio es el que se localiza en Av. Las Torres 9, Col. Las Arboledas, Guadalupe, Zac.,
mismo que senala para todos efectos legales del presente contrato.

d).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen Ia Ley dd\Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, asi como el contenido Y& los programas de trabajo,
planos, proyectos y anexos que integran el proyecto que antecedieron & Ia. formulacion del present
contrato, asi como las obligaciones y alcances legales
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e).- Que bajo protesta de decir verdad, afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos por el
articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Primera.-

Segunda.-

Tercera.-

Cuarta.-

Quinta.-

Sexta.-

Septima.-

CLAUSULAS

Objeto del contrato.- Encomendar al “CONTRATISTA" los trabajos de “ILUMINACION DE
CANCHA DE FUT BOL SOCCER EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL “LIC. GENARO
BORREGO ESTRADA"” EN MONTE ESCOBEDO, ZAC." y que éste a su vez asuma el compromiso

con el “MUNICIPIO” de realizar dichos trabajos en los términos del presente instrumento '

Descripcion pormenorizada de los trabajos a ejecutar.- Los trabajos a que se refiere la clausula
anterior se hacen consistir en: Limpieza, trazo y nivelacion, Letrero alusivo de obra. suministro e
instalacion de poste de lamina tubular, base para montaje de poste, cable thw, reflector de vapor,
registro para cableado, poliducto de alta densidad, conector, transformador, tablero general, cinta de
aislar, cinta macilla, cable desnudo, sistema de tierras y pago de proyecto.

Monto del contrato.- El monto total del contrato es por la cantidad de § 493,452,59
(CUATROCIENTOS NOVENTA'Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 59/100
M.N.).

Periodo de ejecucion.- El “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 60 dias
naturales sefialando como fecha de inicio del dia 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 y de término el dia
27 DE NOVIEMBRE DE 2015.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa
de trabajo pactado en este contrato.

El “MUNICIPIO” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor
publico y el representante del “CONTRATISTA” que fungiran como residente de obra y
superintendente de construccion, respectivamente. (’:Q’

GU
Documentos que forman parte del contrato.- Se anexan al presente contrato como parte integral
del mismo, el programa de ejecucion de los trabajos y el presupuesto respectivo. asl como los planos,
normas de calidad, especificaciones generales y particulares de construccion.

Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- EI “MUNICIPIO” se obliga
oportunamente a poner a disposicion del “CONTRATISTA" él o los inmuebles necesarios para la
realizacion de los trabajos, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se requieran para su
realizacion, cuya tramitacion sea competencia del “MUNICIPIO”, observando tanio éste como el
“CONTRATISTA", las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

Anticipo.- Para el inicio de los trabajos y compra de materiatgs, el “MUNICIPIO" otorgara |a cantidad
de $148,035.78 (CIENTO CUARENTA Y OCHO_MIL TR
equivalente al 30% del monto total del pres
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presentar la factura correspondiente. monto que sera amortizado a través de las estimaciones
subsecuentes.

Octava.- Plazos, forma y lugar de pago.- El pago de estimaciones que abarcaran un periodo no mayor a un
mes calendario, se efectuara conforme al avance fisico de los trabajos encomendados  al
“CONTRATISTA", debiendo éste (ltimo presentar la factura y estimacion correspondiente dentro de
los 5 dias habiles antes de la fecha de corte que se llevara & cabo quincenalmente. es decir. los dias
15y dltimo de cada mes, para el pago de dichas estimaciones, en Palacio Municipal sin, de Monte
Escobedo, Zac., sefialando los conceptos realizados, asi como su periodo de ejecucion debidamente
validados por el supervisor: una vez presentados los anteriores documentos, ¢l “CONTRATISTA”
recibira el pago correspondiente en un plazo no mayor a quince dias contados 3 partir de la
presentacion de los mismos. Esto conforme lo estipulado en el articulo 54 de |a Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran Y en su ¢aso, se incorporaran
en la siguiente estimacion.

EI “CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en sy pago por falta de
alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago
de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que el
“MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso,
el pago en exceso que se haya efectuado.

En caso de que el “CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del termino de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones |a estimacion
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de
gastos financieros por parte del “CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitacora tales

hechos. D.«lfa fb

Novena- Garantias.- EI “CONTRATISTA”, Una vez concluidos los trabajos, el “CONTRATISTA" quedara
obligado a presentar una fianza de vicios ocultos.
Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 365 (trescientos sesenta y cinco) dias, contados a
partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya
surgido alguna responsabilidad a cargo del “CONTRATISTA” por el cumplimiento de las obligaciones
a que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion fisica de los trabajos, el
“CONTRATISTA" debera garantizar los mismos en los términos de los articulos 66 de I3 Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 64 de su Reglamento.
Transcurridos los 365 (trescientos sesenta y cinco) dias, sin que exista reclamacion alguna por parte
del “MUNICIPIO", se realizara en los términos del articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
el “MUNICIPIO" debera notificarlo por escrito al “CONTRATISTA", para que este hag
reparaciones o reposiciones correspondientes, MIn0 maximo de 30 (ireini
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naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones o reposiciones,
el “MUNICIPIO" procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, el
“MUNICIPIO" y el “CONTRATISTA" podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la
garantia. Las reparaciones de las deficiencias de los trabajos, no podran consistir en la ejecucion total
de trabajos faltantes por realizar por parte del “CONTRATISTA™ en este caso o se procedera a la s
recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido en |a clausula cuarta del
presente contrato.

Decima.-  Pagos en exceso.-De conformidad con lo establecido en el articulo 55 parrafos segundo y tercero de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. se deben prever los pagos en
exceso, en cuyo caso el "“CONTRATISTA” deber4 reintegrar las cantidades que correspondan, asi
como los intereses que se llegaran a generar a partir de la fecha en que haya tenido lugar el pago
El “CONTRATISTA" debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas '0s gastos financieros
correspondientes, conforme a lo sefialado en el pérrafo anterior. Los gastos financieros se caloularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que
sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 2 disposicién del
“MUNICIPIO".

Décima .

Primera.-  Ajuste de costos.- Las partes acuerdan realizar la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias Imprevistas que generen un
incremento o reduccion en el costo de los trabajos no ejecutados, supuesto en el que se estara a lo
dispuesto por lo establecido en los articulos 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas 136, 173, 174 y 175 asi como 178 al 183 de su Reglamento. Cabe hacer
mencion que para la procedencia del ajuste de costos debers aplicarse lo establecido en la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico, la cual establece de manera precisa que el recurso
autorizado sera ejercido para el afio fiscal correspondiente, de tal manera que los ajustes deberan ser @
solicitados con anterioridad al cierre correspondiente. ,\/%) W

Décima O

Segunda-  Modificaciones al contrato.- EI “MUNICIPIO" podra dentro de su presupuesto autonzado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato. mediante convenios,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por
ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas o los tratados.

Decima
Tercera.-  Supervision técnica.- El “MUNICIPIO” previamente al inicio de los trabajos establecerd la residencia
respectiva, funcion que recaera en un servidor pablico designado que sera el representante ante el
“CONTRATISTA" y responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos. de
acuerdo a lo que estipula el articulo 53 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; asi como la autorizacion de las estimaciones que se gresenten para efeclo de los pagos qu
correspondan, conforme a lo establecido en el arti
y servicios relacionados con las mismas.
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En la designacion del servidor publico que fungira como residente de obra, el “MUNICIPIO” debers
tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para
llevar la administracion y direccion de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de
formacion profesional de la persona, experiencia en administracion y construccion de obras, desarrolio
profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo.

El “MUNICIPIO" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de
supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar al “CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las
modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad del “MUNICIPIO" realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en la -
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricagion,

Responsabilidades del “CONTRATISTA” - E| “CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidas en las bases de licitacién y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectien a satisfaccion del “MUNICIPIO”, ademas de responder de los defectos y vicios
ocultos de la misma y de los dafios o perjuicios que por inobservancia o negligenicia de su parte se
lleguen a causar al “MUNICIPIO” o a terceros, en Cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para
el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, quedando a salvo los derechos para
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion.
El “CONTRATISTA” se obliga a no transferir en forma parcial o total, en favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato ¥ SUS anexos, con
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se
deberé contar con el previo consentimiento expreso y por escrito del “MUNICIPIO”, conforme a lo
establecido en el Ultimo pérrafo del articulo 47 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y 84 de su Reglamento. EI “CONTRATISTA” sers e unico responsable de la
ejecucion de los trabajos ante el *"MUNICIPIO”, sus derechos y obligaciones seran intransferibles,
exceptuando de ello la subcontratacion y adquisicion de materiales, casos que son regulados por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. EI “CONTRATISTA”, como
empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de este contrato, serd
el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El “CONTRATISTA” e obliga por lo mismo,
a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra del
“MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato Asimismo para el
cumplimiento del presente contrato, el “CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos. O\
9%
oV
Relaciones laborales.- Sera el “CONTRATISTA” el (nico responsable de las obligaciones que se
deriven de los diferentes ordenamientos normativos en materiade construccion, sequndad soci
de la via publica, asi como la proteccion del medio '
que en ese supuesto establezca el “MUNICIPIO":
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que pudieran ocasionarse con motivo de Ia realizacion de los trabajos, quedando bajo su'
responsabilidad los cargos que resultaren.

Penas convencionales.- Cuando el “CONTRATISTA” incurra en incumplimiento o retraso en relacion
al programa calendarizado de los trabajos, por causas imputables al mismo el “MUNICIPIO" tendra la
facultad de aplicar las penas convencionales en los términos de los articulos 86 y 87 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, aplicandose los importes a
favor del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se formulen, los cuales seran devueltos si el
“CONTRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de ejecucion establecido. Dichas penas no
podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecucion de los trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha
de terminacion de los trabajos pactada en la clausula cuarta del contrato, cuya sancion podra ser hasta
en un 5% de la diferencia entre lo ejecutado y lo no realizado durante el mes que corresponda o la
fraccion respectiva, aplicandose los importes a favor del “MUNICIPIO”  a traves de las estimaciones
que se formulen, los cuales seran devueltos si el “CONTRATISTA" da término a los trabajos en el
periodo de ejecucion establecido, Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto. al monto de
la garantia de cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion de los trabajos sea
por causas imputables al “CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la demora motivada por
caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interes general que a juicio del “MUNICIPIO” no se
atribuya a culpa del “CONTRATISTA”.

independientemente de las retenciones 0 de las penas convencionales que se apliquen, el
“MUNICIPIO" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien (a rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato. a partir de la
fecha en que se haya notificado al “CONTRATISTA" la resolucion de la rescision administrativa del
contrato.

Si el "MUNICIPIO" opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 61 y 62 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas 1@3{ 158
de su Reglamento. f\,L" V2

Suspensién temporal y terminacién anticipada del contrato.- El “MUNICIPIO” estara facultado
para suspender temporalmente en forma total o parcial el presente contrato cuando para ello obre una
causa debidamente justificada, principalmente por casos fortuitos y de fuerza mayor, sin que ello
implique su terminacion definitiva, para lo cual debera comunicarse por escrito al “CONTRATISTA”
sefalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los
trabajos. Una vez extinguidas las causas que motivaron la suspension, el presente instrumento juridico
producira todos y cada uno de los efectos legales correspondientes.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la sUspension,
sin modificar el plazo de ejecucion convenido. formalizandola mediante acta circunstanciada de -
suspension, la que contendra como minimo | requisitos establecidos por el articulo 147
Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y SepACios Relacionadosicon las Mismas
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Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad para el “MUNICIPIO" y el “CONTRATISTA”, debiendo unicamente suscribir un
convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio v terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en la clausula cuara este contrato. Sin
embargo, cuando los trabajos resulten dafados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del .
articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Misiias siempre que no se
celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores imputables al
“CONTRATISTA",

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y
equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad  del
“CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de |a suspension de los trabajos, el
“MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

En los términos del articulo 60 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
podra operar asimismo la terminacién anticipada del contrato cuando por razones plenamente
justificadas asi convenga y quede demostrado que la continuacion de las obligaciones pactadas
pudieran ocasionar un dafio o perjuicio grave al “MUNICIPIO” o cuando no sex posible determinar la
temporelidad de la suspension. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se
deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitacora, debiendo el “MUNICIPIO” levantar
acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por el articulo 151
del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato al “CONTRATISTA" por el
“MUNICIPIO", éste proceders a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que
se encuentren los trabajos.

El “CONTRATISTA” estara obligado a devolver al “MUNICIPIO”. en un termino de 10 (diez) dias

naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de

terminacion anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la

realizacion de los trabajos. Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato. debera

elaborarse el finiquito de conformidad con lo establecido en los articulos 168, 169 170 171 y 172 del

Reglamento de la Ley de Obras P(blicas y Senvicios Relacionados con fas Mismas 5@/\
N,

Rescision administrativa del contrato.- Las partes convienen que el “MUNIC!P%@ podra en
cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones imputables al “CONTRATISTA” conforme al procedimiento y términos
que sefialan los articulos 61 y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas, asi como 155, 157 y 158 de su Reglamefito.
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La rescision cuando asi procediere no generara responsabilidad para el “MUNICIPIO" sin menoscabo
de que sean aplicadas al “CONTRATISTA” las penas convencionales sefialadas en este contrato y se
hagan efectivas las garantias otorgadas.

Cuando el “MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato por causas imputables al
“CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio del “MUNICIPIO”, quien licuidara el importe -
de los trabajos que decida recibir.

Recepcion de los trabajos.- Una vez notificada la conclusion de los trabajos por parte del
“CONTRATISTA" a través de la bitacora y por escrito, anexando los documentos que lo soporten e
incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en
contra, y verificada dicha conclusion por parte del “MUNICIPIO”, éste contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a su recepcion fisica debiendo levantar el acta respectiva, los cuales una
vez entregados quedaran bajo su responsabilidad en atencion a lo establecido en los articulos 64 de Ja
Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 165 de su Reglamento. El
“MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, por lo que el
“CONTRATISTA" queda obligado a responder de los defectos que resulten en fa obra. de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en tal caso el plazo de
verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden el “MUNICIPIO" y el
“CONTRATISTA" para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior sin perjuicio de que el
“MUNICIPIO™ opte por la rescision administrativa de este contrato.

No se procedera a la recepcion de los trabajos y se considerara que 1a obra no fue concluida en el
plazo convenido en la clausula cuarta del presente contrato, cuando las reparaciones de las
deficiencias de los trabajos, consistan en Ia ejecucion total de trabajos faltantes por realizar por parte
del “CONTRATISTA".

Finiquito.- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de! termino de ¢inco
dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se hara constar los créditos o favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante. En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA" on este contrato, la que
debera reunir como minimo los requisitos sefialados por el articulo 172 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. ¥
A
O

Jurisdiccion.- Para la interpretacion, aplicacion y cumplimiento de este instrumento, asi como para
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes deberan sujetarse a [a
legislacion vigente en la materia, asi como a Ia Jurisdiccion de los tribunales competentes de |a ciudad
de Zacatecas, por lo tanto el “CONTRATISTA" renuncia al fusro que pudiera corresponderle por razén
de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa

contrato se firma en la ciudad de Monte Escobedo, Zacgtecas, a los 28 dias del mes de Septiembre de
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