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Contrato DESARROLLO MUNICIPAL 201 7/028

- R.F.C.MME850101QD8

Contrato de Obra Pablica a base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte la
Presidencia Municipal, a través de la Presidenta Municipal, M.C. Adriana Carolina Blanco Sanchez, Director de
Desarrollo Econdmico y Social, Ing. Joel Filiberto Ochoa Elias, Contralor Municipal, Angelina Sanchez Vazquez,
Sindico Municipal, Ing. Ramén Gamboa Villasefior a quienes en lo sucesivo se les denominara el “Municipio” y por
la ofra la empresa OBRAS ELECTRICAS alta y baja tension, representada por Ing. Gerardo de Jesiis Salinas
Aranda en su caracter de Representante Legal, a quien en lo sucesivo se le denominara el “CONTRATISTA”",
rigiendose ambas partes al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
El “MUNICIPIO” declara:

a).- Que es un municipio legalmente constituido conforme a la constitucion politica de los Estados Unidos
Mexicanos y la constitucion local, que sus representantes fueron electos mediante los procesos de las
leyes electorales del estado de Zacatecas y estar legalmente representado para suscribir el presente
contrato con la facultad que les otorga la ley organica del municipio.

- b).-  Que la asignacion del presente contrato se realiz6 mediante INVITACION A TRES de conformidad con
lo dispuesto en los articulos 27 fraccion |l y 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, el articulo 3 Fraccion XVIl y el anexo 9 del presupuesto de egresos de la federacion para el

ejercicio fiscal 2017 |
QPERADO

c)-  Que su domicilic o5 of ubicads en Jardin Zaragoza Ne. 7, ¢ol. Centrs., Mo sauop @, [RC., mismo
que sefialan para todos los efectos que se deriven del presente contrato.

2017 -+

d).- ' Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato.- Es convenio de concertacion de
acciones y aportacion de Recursos para la Realizacién de obras y/o Acciones para la Atencién a la

Carencia en Servicios Basico
000026

a)- Que entre las facultades del presidente municipal, se encuentra la de celebrar contratos conforme a lo
dispuesto en los articulos 49 fraccion XVII, 74 fraccién [X'y 78 fraccion |l de la ley orgénica del Municipio.
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Que entre las facultades del presidente municipal, se encuentra la de celebrar contratos conforme a lo
dispuesto en los articulos 49 fraccion XVII, 74 fraccion X y 78 fraccion Il de la ley organica del Municipio.

EI “CONTRATISTA” declara:

a).-

b).-

o)

d).-

e).-

Que la empresa que representa cuyo Registro Federal de Contribuyentes es SAAG580320885 se
encuentra legalmente constituida y registrada mediante la cadena original del complemento de certificacion
digital del SAT.

Que el ing. Gerardo de Jesus Salinas Aranda afirma ser el Representante Legal de la empresa y lo
acredita Comprobando asi que tiene facultades suficientes para contratar y comprometerse a la ejecucion
de los trabajos motivo de este contrato y al igual como lo hizo al presentar su propuesta técnica y
econdmica, con lo cual, declara tener capacidad financiara y estar al corriente con sus obligaciones fiscales.

Que su domicilio es el que se localiza Calzada De La Revolucién Mexicana No. 105 Col. Martinez
Dominguez, Guadalupe , Zac. C.P. 98600 ., mismo que sefiala para todos efectos legales del presente
contrato.

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados®
con las Mismas, su Reglamento, asi como el contenido de los programas de trabajo, planos, proyectos y \
anexos que integran el proyecto que antecedieron a la formulacion del presente conirato, asi como las
obligaciones y alcances legales correspondientes.

Que bajo protesta de decir verdad, afirma no encontrarse en ninguno de los gwm@‘ el
articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas® FISM

2017 - ==+

CLAUSULAS

Primera.-  Objeto del contrato.- Encomendar al “CONTRATISTA” los trabajos de “UNA EXTENSION LINEA

SECUANDARIA PICASAS HABITACION UBICADO EN PRIV. SANTA CRUZ, , MUNICIPIO DE
MONTE ESCOBEDO” y que éste a su vez asuma el compromiso con el “MUNICIPIO” de realizar
dichos trabajos en los términos del presente instrumento.

Segunda.- Descripcion pormenorizada de los trabajos a ejecutar.- Los trabajos a los que se refiere la clausula
anterior se hacen consistir en: Colocacion de postes, tendido de linea, verificacion, acometida y
colocacion de placa.

000027
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Tercera.- Mohto del contrato.- El monto total del contrato es por la cantidad de: $48,800.00 (CUARENTA Y

OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 001100 H.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (LV.A). De los cuales pertenecen al recurso que aporta el FISM. W '

Cuarta. Periodo de ejecucion.- El “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 42 dias
naturales sefialando como fecha de inicio del dia 19 DE JUNIO DEL 2018 y de término el dia 31 DE
JULIODEL 2018. _ _ o e
La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa
de trabajo pactado en este contraip. ' LT
El “MUNICIPIO” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor
publico y el representante del “CONTRATISTA” que fungiran como residente de obra y superintendente
de construccion, respectivamente. : i

Quinta.- Documentos que forman parte del contrato.- Se anexan al presente contrato como parte infegral del
mismo, el programa de ejecucién de los trabajos y el presupuesto respectivo, asi como los planos,
normas de calidad, especificaciones generales y particulares de construccién.

Sexta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- El “MUNICIPIC” se obliga
oportunamente a poner a disposicion del “CONTRATISTA” &l o los inmuebles necesarios parg Vg
realizacion de ios trabajos, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se requicran para|s
realizacion, cuya tramitacion sea competencia del “MUNICIPIO”, observando ianto éste como \el

“CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de asentamientos humarnios, desarrollo urbano y
construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

Séptima.-  Anticipo.- Para el inicio de los trabajos y compra de materiales, el “MUNICIPIO” otorgara la can'ﬁdad\\\
de § 14,640.00 (CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 09/100 M.N.), equivalents al 30%
del monto total del presente contrato, para lo cual el “CONTRATISTA”, debera presentar la factura
correspondients, monto que sera amortizado a través de las estimaciones subsecuentss.

Octava.- Plazos, forma y lugar de pago.- El pago de estimaciones que abarcaran un periodo no mayor a un mes
calendario, se efectuara conforme al avance fisico de los trabajos encomendados al “CONTRATISTA”,
debiendo éste tltimo presentar la factura y estimacion correspondiente dentro de los 5 dias habiles antes
de la fecha de corte que se llevara a cabo quincenalmente, es decir, los dias 15 y Gltimo de casa mes,
para el pago de dichas estimaciones, en Jardin Zaragoza No. 7 Monte Escobedo Zac., sefalando los
conceptos realizados, asi como su periodo de ejecucion debidamente validados por el supervisor; una
vez presentados los anteriores documentos, el “CONTRATISTA” recibir4 el pago correspondiente en
un plazo no mayor a quince dias contados a partir de la presentacion de los mismos. Esto conforme lo
estipulado en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran y, en su caso, se incorporaran
en la siguiente estimacion.
)
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Qras que se presenten para. su pago,

E “CONTRATISTA” ser4 el tinico resporfbable. :
que el atraso en su pago por falta de alguno

cumplan con los requisitos administrativos y fiscalés, ipet h
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de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporénea, no sera motivo para solicitar el pago de
gastos financieros. S

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que el
“MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados Y, en su.caso,
el pago en exceso que se haya efectuado.

En caso de que el “CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de los seis dias

: _ naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, ia estimacion correspondiente

= S Se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros
o por parte del “CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.’

Novena-  Garantias.. E| “CONTRATISTA”, Una vez concluidos los trabajos, quedara obligado a presentar una
fianza de vicios ocultos.

Decima.-  Pagos en exceso.-De conformidad con lo establecido en el articulo 55 parrafos segundo y tercero de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se deben prever los pagos en exceso,
en cuyo caso el “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que correspondan, asi como,los
intereses que se llegaran a generar a partir de la fecha en que haya tenido lugar el pago.

El “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los gastos financieros
correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos financieros se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que
sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del
“MUNICIPIO”. ; f

Décima

Primera.-  Ajuste de costos.- Las partes acuerdan realizar Ia revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas que generenun !
incremento o reduccién en el costo de los trabajos no ejecutados, supuesto en el que se estard a lo
dispuesto por lo establecido en los articulos 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas 136, 173, 174 y 175 asi como 178 al 183 de su Reglamento. Cabe hacer
mencion que para la procedencia del ajuste de costos debera en la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pablico, la cual establece de mEnerE; pyacisa que el recurso
autorizado ser4 ejercido para el afio fiscal correspondiente, de tal mane ue los ajustes deberan ser
solicitados con anterioridad al cierre correspondiente. 61 ? 3]

- e EmEe

Décima
Segunda-  Modificaciones al contrato.- EI “MUNICIPIO” podréa dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios, /
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por
ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas o los tratados.

6},}/// 0060023, p
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Décima

Tercera.-  Supervision técnica.- EI “MUNICIPIO” previamente al inicio de los trabajos establecera la residencia
respectiva, funcién que recaera en un servidor publico designado que sera el representante ante el
“CONTRATISTA” y responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, de
acuerdo a lo que estipula el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; asi como la autorizacién de las estimaciones que se presenten para efecto de los pagos que
correspondan, conforme a lo establecido en el articulo 113 del Reglamento de la Ley de obras publicas
y servicios relacionados con las mismas. '

En la designacion del servidor publico que fungira como residente de obra, el “MUNICIPIO” debera
tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar
la administracion y direccion de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de formacion
profesional de la persona, experiencia en administracion y construccion de obras, desarrollo profesional
y el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo.

EI “MUNICIPIO” a través del representante que para tal efecto designe, tendr4 el derecho de supervisar
en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar al “CONTRATISTA” por escrito las instruccio
que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificacion s
que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad del “MUNICIPIO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a ufiizarse enfa  \
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos 0 en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Décima

Cuarta Responsabilidades del “CONTRATISTA” - El “CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidas en las bases de licitacion y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectlien a satisfaccion del “MUNICIPIO”, ademas de responder de los defectos y vicios ocultos
de la misma y de los dafios o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar al “MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva I garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, quedando a salvo los derechos para
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion.

EI “CONTRATISTA” se obliga a no transferir en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de
los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar ;
con el previo consentimiento expreso y por escrito del “MUNICIPIO”, conforme a lo establecido en el /
Gltimo parrafo del articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 84

de su Reglamento. ERAD@
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El “CONTRATISTA” sera el tnico responsable de la ejecucion de los trabajos ante el “MUNICIPIO”,
sus derechos y obligaciones seran intransferibles, exceptuando de ello la subcontratacion y adquisicion
de materiales, casos que son regulados por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

El “CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos
materia de este contrato, seré el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El “CONTRATISTA” se obliga
por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o
en contra del “MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

Asimismo, para el cumplimiento del presente contrato, el “CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
tecnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

Décima
Quinta- Relaciones laborales.- Ser4 el “CONTRATISTA” el tnico responsable de las obligaciones que se
deriven de los diferentes ordenamientos normativos en materia de construccion, seguridad social, uso
de la via pablica, asi como la proteccion del medio ambiente y debera apegarse a las disposiciones que
en ese supuesto establezca el “MUNICIPIO”; sera ademas responsable de los dafios y perjuicios que
pudieran ocasionarse con motivo de la realizacion de los trabajos, quedando bajo su responsabilidacyos
cargos que resultaren.

Décima

sexta- Penas convencionales.- Cuando el “CONTRATISTA” incurra en incumplimiento o retraso en relacion\
al programa calendarizado de los trabajos, por causas imputables al mismo el “MUNICIPIO” tendra la \
facultad de aplicar las penas convencionales en los términos de los articulos 86 y 87 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, aplicandose los importes a favor
del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se formulen, los cuales seran devueltos si el
“CONTRATISTA” da témino a los trabajos en el periodo de ejecucion establecido. Dichas penas no
podréan ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecucion de los trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en la clausula cuarta del contrato, cuya sancion podréa ser hasta en
un 5% de la diferencia entre lo ejecutado y lo no realizado durante el mes que corresponda o la fraccion
respectiva, aplicandose los importes a favor del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se
formulen, los cuales seran devueltos si el “CONTRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de
ejecucion establecido. Dichas penas no podréan ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento del contrato. ‘

Las penas convencionales se aplicarén, smmpre y cuando el atraso en la ejecucién de los trabajos sea
por causas imputables al “CONTRALISTA-G!

caso fortuito, fuerza mayor 0 por razones”
a culpa del “CONTRATISTA”.

[ sido resultado de la demora motivada por
eedsigeneral que a juicio del “MUNICIPIO” no se atribuya
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Independiantemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, el “MUNICIPIO”
podra opter entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision administrativa del mismo,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, a partir de la fecha en que se haya notificado
al “CONTRATISTA” la resolucion de la rescisién administrativa del contrato.

Si el “MUNICIPIO” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 61 y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 155 y 158
de su Reglamento.

Suspension temporal y terminacién anticipada del contrato - El “MUNICIPIO” estara facultado para
suspender temporalmente en forma total o parcial el presente contrato cuando para ello obre una causa
debidamente justificada, principalmente por casos fortuitos y de fuerza mayor, sin que ello implique su
terminacion definitiva, para lo cual debera comunicarse por escrito al “CONTRATISTA” seftalando las
causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos.

Una vez extinguidas las causas que motivaron la suspension, el presente instrumento juridico pro uuré
todos y cada uno de los efectos legales cormrespondientes.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension,
modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspensié
la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. . :

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad
para el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA”, debiendo Ginicamente suscribir un convenic donde se
reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion establecido en la clausula cuarta este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos
resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y
pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se celebre el convenio para corregir
deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al “CONTRATISTA”.

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y
equipos de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del “CONTRATISTA”.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, el
“MUNICIPIO” podré dar por terminado anticipadamente este contrato.

En los términos del articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
podra operar asimismo la terminacion anticipada del contrato cuando por razones plenamente
justificadas asi convenga y quede demostrado que la continuacion de las obligaciones pactadas

pudieran ocasionar un dafio o perjuicimm ” 0 cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension.

FISM
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En tocos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo el “MUNICIPIO” levantar acta circunstanciada en la que se
contengan como minimo los requisitos indicados por el articulo 151 del reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato al “CONTRATISTA” por el
“MUNICIPIO”, éste procederé a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que
se encuentren los trabajos.

El “CONTRATISTA” estaré obligado a devolver al “MUNICIPIO”, en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la nofificacion del oficio del inicio del procedimiento de
terminacion anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos. Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera
elaborarse el finiquito de conformidad con lo establecido en los articulos 168, 169, 170, 171 y\172 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. \

Décima

Octava.- Rescision administrativa del contrato.- Las partes convienen que el “MUNICIPIO” podra en cualquier,
momento rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de cualquier.
de las obligaciones imputables al “CONTRATISTA” conforme al procedimiento y términos que sefialan
los articulos 61 y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como
155,157 y 158 de su Reglamento.

La rescision cuando asi procediere no generara responsabilidad para el “MUNICIPIO” sin menoscab
de que sean aplicadas al “CONTRATISTA” las penas convencionales sefialadas en este contrato ys
hagan efectivas las garantias otorgadas.

Cuando el “MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato por causas imputables al
“CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio del “MUNICIPIO”, quien liquidaré el importe de
los trabajos que decida recibir.

Decima

Novena.- Recepcion de los trabajos.- Una vez notificada la conclusion de los trabajos por parte del
“CONTRATISTA” a través de la bitacora y por escrito, anexando los documentos que lo soporten e
incluira una relacién de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en
contra, y vérificada dicha conclusion por parte.del-SMUNICIRIO”, éste contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a su receficipy a deDiendodevantar el acta respectiva, los cuales una
vez entregados quedarén bajo su responsabilifad & Bféncion a lo establecido en los articulos 64 de la
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Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento. El
“MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, por lo que el
“CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resulten en la obra, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en tal caso, el plazo de verificacion
de los trabajos se podré prorrogar por el periodo que acuerden el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA”
para la eparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que el “MUNICIPIO” opte por la
rescision administrativa de este contrato.

No se procedera a la recepcion de los trabajos y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido en la clausula cuarta del presente contrato, cuando las reparaciones de las deficiencias de
los trabajos, consistan en la ejecucion total de trabajos faltantes por realizar por parte del
“CONTRATISTA”.

Vigésima.- Finiquito.- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de cinco
dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultagte.

En forma simultanea, se levantar4 el acta administrativa que dé por extinguidos los derecho
obligaciones asumidos por el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA” en este contrato, la que debera reunir
como minimo los requisitos sefialados por el articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
Servicios Relacionados con las Mismas.

Vigésima
Primera.-  Jurisdiccion.- Para lainterpretacion, aplicacién y cumplimiento de este instrumento, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes deberan sujetarse a la legislacion
vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Zacatecas,
por lo tanto el “CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa. \
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El p-esente contrato se firma en la ciudad de Monte Escobedo, Zacatecas, a los 19 dias del mes
de Junio de 2018
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