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Programa CONVENIO CON FISE 2017.-
Convenio de Concertacién de Acciones y
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Realizacién de obras y/o acciones para la
Atencién a la Carencia en Servicios
Basicos

Contrato DESARROLLO MUNICIPAL 2017/02 |

R.F.C.MME850101QD8

Contrato de Obra Pablica a base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte la
Presidencia Municipal, a fravés de la Presidenta Municipal, M.C. Adriana Carolina Blanco Sanchez, Director de
Desaiiolio Ccondmico y Social, Ing. Joe! Filibeito Ochoa tlias, Contrator Municipal, Angelina Sanchez Vaziiiez,
Sindico Municipal, Ing. Ramén Gamboa Villasefior a quienes en lo sucesivo se les denominara el “Municipio” y por
la otra la empresa VIANDANTE S.A. DE C.V,, representada por Ing. Rodolfo Suarez del Real Ramirez, en su
caracter de Representante Legal, a quien en lo sucesivo se le denominara el “CONTRATISTA”, rigiendose ambas

partes al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
El “MUNICIPIO” declara:

a)-  Que es un municipio legalmente constituido conforme a la constitucion politica de los Estados Unidos
Mexicanos y la constitucion local, que sus representantes fueron electos mediante los procesos de las
leyes electorales del estado de Zacatecas y estar legalmente representado para suscribir el presente
contrato con la facultad que les otorga la ley organica del municipio.

b).-  Que la asignacion del presente contrato se realizé mediante ASIGNACION DIRECTA. De conformidad
con lo dispuesto en los articulos 27 fraccion Il y 46 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, el articulo 3 Fraccion XVl y el anexo 9 del presupuesto de egresos de la federacion para
el ejercicio fiscal 2017

¢)-  Que su domicilio es el ubicado en Jardin Zaragoza No. 7, col. Centro., Monte Escobedo, Zac., mismo
que sefialan para todos los efectos que se deriven del presente contrato.

d).-  Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente cotrato.- Es convenio de foncertacion de
acciones y aportacion de Recursos para la Realizacion de obras ylo Acciones pard la Atencion a la
Carencia en Servicios Basico
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a)- Que entre las facultades del presidente municipal, se encuentra la de celebrar contratos conforme a lo
dispuesto en los articulos 49 fraccion XVII, 74 fraccion [X y 78 fraccion |1 de la ley organica del Municipio.

El “CONTRATISTA” declara:

a).- Que laempresa que representa cuyo Registro Federal de Contribuyentes es VIA-9300219T40 se encuentra

legalmente constituida y registrada mediante la cadena original del complemento de certificacion digital del
QAT

b).- Que el Ing. Rodolfo Suarez del Real Ramirez afirma ser el Representante Legal de la empresa y lo
acredita Comprobando asi que tiene facultades suficientes para contratar y comprometerse a la ejecucion
de los trabajos motivo de este contrato y al igual como lo hizo al presentar su propuesta técnica y
econdmica, con lo cual, declara tener capacidad financiara y estar al corriente con sus obligaciones fiscales.

¢)- Que su domicilio es el que se localiza Calle Rodriguez No. 23 Col. Centro C.P. 98600, Guadalupe,
Zacatecas, Mexico., mismo que sefiala para todos efectos legales del presente contrato.

d).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, su Reglamento, asi como el contenido de los programas de trabajo, planos, proyectos y
anexos que integran el proyecto que antecedieron a la formulacién del presente contrato, asi como las
obligaciones y alcances legales correspondientes.

e).- Que bajo protesta de decir verdad, afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos por el

articulo 51 de la Lev de Obras Puiblicas v Servicios Relacionados con las Mismas.

CLAUSULAS

Primera.-  Objeto del contrato.- Encomendar al “CONTRATISTA” los trabajos de “AMPLIACION DE 59
METROS L INEAL ES RED DE HIDRAIILICA EN LA CALLE | EORARDO REYNOSQ” v oue dete 2

su vez asuma el compromiso con el “MUNICIPIO” de realizar dichos trabajos en los térmmos del
presente instrumento.

Segunda.- Descripcion pormenorizada de los trabajos a ejecutar.- Los trabajos a los que se refiere la clausula
anterior se hacen consistir en Trazo Iimpia y niveiacion excavacnon en zan;a acarreo y retlro de
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Tercera-  Monto del contrato.- El monto total del contrato es por la cantidad de: $68,026.15 (SESENTA Y OCHO
MIL VEINTISEIS PESOS 15/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (LV.A)
De los cuales $47,058.62 (CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N)
pertenecen a recursos del FISE y $20,967.53 (VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTAY SIETE PESOS
53/100) pertenecen al recurso que aporta el FISM.

Cuarta.- Periodo de ejecucion.- E| “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 15 dias
naturales cefialande come fecha de inicio de! dia 04 DE MARZOQ DEI 2048 v de término ol diz 15 DE
MARZO DEL 2018.
La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa
de trabajo pactado en este contrato.
EI “MUNICIPIO” podré iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor
publico y el representante del “CONTRATISTA" que fungiran como residente de obra y superintendente

R Y L ——
ae Consuucaioin, lespoulvaliiciie.

Quinta.- Documentos que forman parte del contrato.- Se anexan al presente contrato como parte integral del
mismo, el programa de ejecucion de los trabajos y el presupuesto respectivo, asi como los planos,
normas de calidad, especificaciones generales y particulares de construccion.

Sexta.- Disponibiiidad dei inmuebie y documentos adminisirativos.- Ei “MUNICIPiO” se obiiga
oportunamente a poner a disposicion del “CONTRATISTA” él o los inmuebles necesarios para la
realizacion de los trabajos, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se requieran para su
realizacion, cuya tramitacion sea competencia del “MUNICIPIO”, observando tanto éste como el
“CONTRATISTA", las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y

construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.
Séptima.-  Anticipo.- Para el inicio de los trabajos y compra de materiales, el “MUNICIPIO” No se otorgara anticipo. \((
Octava.- Plazos, forma y lugar de pago.- El pago de estimaciones que abarcaran un periodo no mayor a un mes

calendario, se efectuaré conforme al avance fisico de los trabajos encomendados al “CONTRATISTA”,

debiendo éste Ultimo presentar la factura y estimacion correspondiente dentro de los 5 dias habiles antes

de la fecha de corte que se llevara a cabo quincenalmente, es decir, los dias 15 y tltimo de casa mes,

para el pago de dichas estimaciones, en Jardin Zaragoza No. 7 Monte Escobedo Zac., sefialando los

conceptos realizados, asi como su periodo de ejecucion debidamente validados por el supervisor: una

vez presentados los anteriores documentos, el “CONTRATISTA” recibir4 el pago correspondiente en

un plazo no mayor a quince dias contados a partir de la presentacion de los mismos. Esto conforme lo

estipulado en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. &

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran y, en su caso, se incorporaran
en la siguiente estimacion. /

EI “CONTRATISTA” sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago,

cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atrasg-efi S pago por falta de alguno
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de éstos 0 por su presentacion incomrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de
gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trahajos. va que el
“MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes 0 mal ejecutados y, en su caso,
el pago en exceso que se haya efectuado.

En caso de que el “CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente
se presentard en la ciguiente fecha de corte, sin que ollo dé lugar 2 la reclamacién de gastos financiercs

por parte del “CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

Garantias.- El “CONTRATISTA”, Una vez concluidos los trabajos, quedara obligado a presentar una
fianza de vicios ocultos.

Pagos en exceso.-De conformidad con lo establecido en el articulo 55 parrafos segundo y tercero de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se deben prever los pagos en exceso,
en cuyo caso el “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que correspondan, asi como los
intereses que se llegaran a generar a partir de la fecha en que haya tenido lugar el pago.

Ei “CONTRATISTA” debera reiniegrar ias cantidades pagadas en exceso mas ios gastos financieros
correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos financieros se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que
sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del
“MUNICIPIO”,

Ajuste de costos.- Las partes acuerdan realizar la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas que generen un
incremento o reduccion en el costo de los trabajos no ejecutados, supuesto en el que se estara a lo
dispuesto por lo establecido en los articulos 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas 136, 173, 174 y 175 asi como 178 al 183 de su Reglamento. Cabe hacer
mencion que para la procedencia del ajuste de costos debera aplicarse lo establecido en la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico, la cual establece de manera precisa que el recurso
autorizado sera ejercido para el afio fiscal correspondiente, de tal manera que los ajustes deberan ser
solicitados con anterioridad al cierre correspondiente.

Modificaciones al contrato.- F| “MUNICIPIO” podra dentro de su presupuesto autorizado, baio su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, megiante convenios,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el25% (veinticinco por
ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales 2 oyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras’ Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas o los tratados.
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Supervision técnica.- El “MUNICIPIO” previamente al inicio de los trabajos establecera la residencia
respectiva, funcion que recaera en un servidor publico designado que seréa el representante ante el
“CONTRATISTA” y responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, de
acuerdo a lo que estipula el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; asi como la autorizacion de las estimaciones que se presenten para efecto de los pagos que

uuuuuuuuuu

y servicios relacionados con las mismas.

En la designacion del servidor publico que fungira como residente de obra, el “MUNICIPIO” debera
tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar
la administracion y direccién de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de formacion
pioiesional de la peisona, experisncia &n administracion y constiuccion de obras, desaiiolio piofesional
y el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo.

EI“MUNICIPIO” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar
en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar al “CONTRATISTA” por escrito las instrucciones
que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que en su caso ie sean ordenadas.

Es facultad del “MUNICIPIO" realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Responsabilidades del “CONTRATISTA” - El “CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidas en las bases de licitacion y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectiien a satisfaccion del “MUNICIPIO”, ademas de responder de los defectos y vicios ocultos
de la misma v de los dafios o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llequen a
causar al “MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, quedando a salvo los derechos para
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion.

EI“CONTRATISTA” se obliga a no transferir en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica 0 moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato v sus anexos, con excencién de
los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar
con el previo consentimiento expreso y por escrito del “MUNICIPIO”, conforme establecido en el
ultimo parrafo del articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados,£on las Mismas y 84
de su Reglamento.
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El “CONTRATISTA” sera el (nico responsable de la ejecucion de los trabajos ante el “MUNICIPIO”,
sus derechos y obligaciones serén intransferibles, exceptuando de ello la subcontratacion y adquisicion
de materiales, casos aque son regulados nor la Ley de Obras Piiblicas v Servicins Relacionados con las
Mismas.

El “CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos
materia de este contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. EI “CONTRATISTA" se obliga
por lo misme, a responder de todas lae reclamaciones que sus trabajadores presenten en sucontra o

en contra del “MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

Asimismo, para el cumplimiento del presente contrato, el “CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
tecnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

n o
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Quinta- Relaciones laborales.- Sera el “CONTRATISTA” el tnico responsable de las obligaciones que se
deriven de los diferentes ordenamientos normativos en materia de construccion, seguridad social, uso
de la via publica, asi como la proteccion del medio ambiente y deberé apegarse a las disposiciones que
en ese supuesto establezca el “MUNICIPIO”; sera ademas responsable de los dafios y perjuicios que
pudieran ocasionarse con motivo de la realizacion de los trabajos, quedando bajo su responsabilidad los
cargos que resuitaren.

Décima

sexta- Penas convencionales.- Cuando el “CONTRATISTA” incurra en incumplimiento o retraso en relacion
al programa calendarizado de los trabajos, por causas imputables al mismo el “MUNICIPIO” tendra |
facultad de aplicar las penas convencionales en los términos de los articulos 86 y 87 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, aplicandose los importes a favor
del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se formulen, los cuales seran devueltos si el
“CONTRATISTA” da témino a los trabajos en el periodo de ejecucion establecido. Dichas penas no
podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecucion de los trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en Ia fecha de
terminacion de los trabajos pactada en la clausula cuarta del contrato, cuya sancién podra ser hasta en
un 5% de la diferencia entre lo ejecutado y lo no realizado durante el mes que corresponda o la fraccion
respectiva, aplicandose los importes a favor del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se
formulen, los cuales seran devueltos si el “CONTRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de
ejecucion establecido. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia

de cumplimiento del contrato.
Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion de los trabajos sea
por causas imputables al “CONTRATISTA” y que no haya sido resultadg de la demora motivada por
caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juici “MUNICIPIO" no se atribuya

aculpa del “CONTRATISTA”.
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Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, el “MUNICIPIO”
podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision administrativa del mismo,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, a partir de la fecha en que se haya nofificado
al “CONTRATISTA” la resolucién de la rescision administrativa del contrato.

Si el “MUNICIPIO” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 61 y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 155 y 158
de su Reglamento.

Suspension temporal y terminacion anticipada del contrato - EI “MUNICIPIO” estara facultado para
suspender temporalmente en forma total o parcial el presente contrato cuando para ello obre una causa
debidamente justificada, principalmente por casos fortuitos y de fuerza mayor, sin que ello implique su
terminacion definitiva, para lo cual debera comunicarse por escrito al “CONTRATISTA” sefialando las
causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos.

Una vez extinguidas las causas que motivaron la suspension, el presente instrumento juridico producira
todos y cada uno de los efectos legales correspondientes.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension,
i@ que Coniendia como minino ios requisiios establecidos por e articuio 147 dei Reglamenio de ia Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad
para el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA”, debiendo unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el
piazc de sjecucion establecids en la cldusula cuarta este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos
resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y
pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se celebre el convenio para corregir
deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al “CONTRATISTA”.

No sera mofivo de suspension de ios frabajos, ei suminisiro deficiente dei proveedor de materiaies y
equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del “CONTRATISTA”.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, el
“MUNICIPIO” podré dar por terminado anticipadamente este contrato.

En los términos del articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
podra operar asimismo la terminacion anticipada del contrato cuando por razones plenamente
justificadas asi convenga y quede demostrado que la continuacion de las obljgaciones pactadas
pudieran ocasionar un dafio o perjuicio grave al “MUNICIPIO” o cuando no-Sea posible determinar la

temporalidad de la suspension. Py
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En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la hitacora, debiendo el “MUNICIPIO” levantar acta circunstanciada en la ae se
contengan como minimo los requisitos indicados por el articulo 151 del reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Una vez notificada por oficio la terminacién anticipada de este contrato al “CONTRATISTA” por el
“MUNICIPIO”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
carge del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su case, proceder a suspender los frabajos,

levantando, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que
se encuentren los trabajos.

El “CONTRATISTA” estar4 obligado a devolver al “MUNICIPIO", en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de
terminacion anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos. Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera
elaborarse el finiquito de conformidad con lo establecido en los articulos 168, 169, 170, 171 y 172 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Rescision administrativa dei conirato.- Las paries convienen que ei “MUNICIFiO” podra en cuaiquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones imputables al “CONTRATISTA” conforme al procedimiento y términos que sefialan
los articulos 61y 62 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como
155, 157 y 158 de su Reglamento.

La rescision cuando asi procediere no generara responsabilidad para el “MUNICIPIO” sin menoscabo
de que sean aplicadas al “CONTRATISTA” las penas convencionales sefialadas en este contrato y se
hagan efectivas las garantias otorgadas.

Cuando el “MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato por causas imputables al
“CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio del “MUNICIPIO”, quien liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

Recepcion de los trabajos.- Una vez nofificada la conclusion de los trabajos por parte del
“CONTRATISTA” a través de la bitacora y por escrito, anexando los documentos que lo soporten e
incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en
contra, y verificada dicha conclusion por parte del “MUNICIPIO”, éste contara egi un plazo de quince
dias naturales para proceder a su recepcion fisica debiendo levantar el actafegpectiva, los cuales una
vez entregados quedaran bajo su responsabilidad en atencion a lo establgeigd en los articulos 64 de la
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Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento. El
“MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, por lo que el
“CONTRATISTA" queda obligado a responder de lns defactos que resulten en la obra, de los vicing
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en tal caso, el plazo de verificacion
de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA”
para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que el “MUNICIPIO” opte por la
rescision administrativa de este contrato.

Ne se proceder a la recepeion de los trabajos y se conciderara que la obra no fue concluida en el plaze
convenido en la clausula cuarta del presente contrato, cuando las reparaciones de las deficiencias de
los trabajos, consistan en la ejecucion total de trabajos faltantes por realizar por parte del
“CONTRATISTA”.

Finiguito.- Recibidos fisicaments los rabajos, as partes deberdn elaborar deittio dei téiming de cinco
dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que deé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por el “MUNICIPIO” y ¢l “CONTRATISTA” en este contrato, la que debera reunir
come minime los requisitos sefialados por el articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicae v

Servicios Relacionados con las Mismas.

Jurisdiccion.- Para la interpretacion, aplicacion y cumplimiento de este instrumento, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes deberan sujetarse a la legislacion
vigents en la mateiia, asi como a la jurisdiccién de los fibunales compeientes de la Ciudad de Zacatscas,
por lo tanto el “CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.
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El presente contrato se firma en la ciudad de Monte Escobedo, Zacatecas, a los 08 dias del mes
de marzo de 2018
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PRESIDENCIA Mmiﬁqm_ﬁa’na/cﬂonna Blanco Sanchez
MONTE ESCOBEDO, ZAC.

0 Economicoy ONTRATISTA”

UFSARRQ Jog| Filiberto|OgHoa Elias AANBANTE SA. DE C.V.
ECONOMI ‘3B:g% ZAC. Rodbifo Suarezdel Real Ramirez, en su
MONTE ESCO aractef d¢ Representante Legal

indico Municipal Contralor Municipal

C. Angelina Sanchez Vazquez

Ing. Ramén 8ambéa Villasefior
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