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CONTRATO DESARROLLO MUNICIPAL 201 7/010

Programa CONVENIO CON FISE 2017.-
Convenio de Concertacién de Acciones y
Aportacién de Recursos para Ia
Realizacién de obras y/o acciones para la
Atencién a la Carencia en Servicios
Basicos

in Contrato DESARROLLO MUNICIPAL 201 7/010

R.F.C.MME850101QDS8

DECLARACIONES
B “MUNICIPIO” dedlara;

a- Queesun rmunicipio legalmente constituido conforme a la constitucion politica de los Estados Unidos
Mexicanos y la constitucion local, que sus representantes fueron electos mediante los procesos de las
leyasdedad&edd&dadodeZaﬂecasy&dalegﬂmﬂemesaﬂaﬂopaaamiﬁrd presente
Contrato con la facuitad que les otorga la ley organica del municipio.

™,
b).- QJeIaasigladmdelpleserteoa'aratoseredizéneda'ﬁethTACId\!ATRESdeoufmﬁdadoon \
IociSpu&stoenlosmio.iosZTfraodénlly% delaLe;demasPLblic:asySewidosReiadmadosm \ |

©.-  Que su domicilioes & ubicado en Jardin Zaragoza No. 7, col. Centro., Monte Escobedo, Zac., i \
queseﬁdmpaatodoslose‘aioscpesederimdelplmueoamao.

acciones y aportacion de Recursos
Carendia en Senvicios Basico
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CONTRATO DESARROLLO MUNICIPAL 201 7/010

a)- Que entre las facultades del presidente municipa, se encuentra la de celebrar contratos confonme a lo
dispuesto en los articulos 49 fraccion XM, 74 fraccion Xy 78 fraccién |l de la ley organica del Municipio.

B “CONTRATISTA” dedara:

a)- Que la erpresa que representa cuyo Registro Federal de Confribuyentes es KECE-970216TZ5 se
encuentra legaimente constituida y registrada mediante la cadena original del complemento de certificacion
- digital del SAT.

b).- Quee C. Erick Edmundo Klein Campos afirma ser el Representante Legal de la empresa y lo acredita
Comprobando asi que tiene facuitades sufidentes para confratar y comprometerse a la gjecudion de los
trabajos motivo de este contrato y al igual como lo hizo d presentar su propuesta téanicay econamica, con
lo cud, declara tener capadidad finandara y estar a corriente con sus obligaciones fiscales.

)~ Que sudomidilioes el que selocaliza Calzada Francisco Garcia Salinas No. 216, Col. Las Colinas C.P.
98098, Zacatecas, Zacatecas, Mexico., mismo que sefiala para todos efectos legaes del presente
contrato.

d).- Que conoce el contenidoy los requiisitos que establecen la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, su Reglamento, asi como el contenido de los programas de trabgjo, plancs, proyectos y
anexocs que integran el proyedo que antecedieron a la formulacion del presente contrato, asi como las
obligaciones y alcances legales comespondientes.

e)- Que bgjo protesta de dedir verdad, afinma no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos por el “\
articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Senvicios Relacionados con las Mismes. \

, \

Primera-  Objeto del contrato.- Encomendar a “CONTRATISTA” los trabajos de “AMPLIACION DE RED \ N
ELECTRICA CON 2 POSTES EN LA CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE LAS CARBONERAS, v
MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO” y que éste a su vez asuma e compromiso con €
“MUNICIPIO” de redlizar dichos trabajos en los términos del presente instrumento.

Segunda.- Descripcion pormenorizada de los trabajos a ejecutar.- Los frabajos a los que se refiere ladausula ™
anterior se hacen consistir en: Colocacion de: postes, tendido de linea, verificacion, acomeida y {\

colocadién de placa. \
AN

Tercera- Monto del contrato.- B monto total del contrato es por la cantidad de: $129,526.67 (CIENTO \
vaunummmnummsmnnsaspesosw%u NCLUYENDO EL IMPUESTOAL \\L
7 2 ‘
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VALORAGREGADO (I.V.A). De los cudes $47,166.03 (CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA
Y SES PESOS 03/100 MN) pertenecen a recursos del FISE y $82,360.64 (OCHENTA Y DOS ML
TRESCIENTOS SESENTA PESOS. 64/100) pertenecen al recurso que aporta el FISM.

Cuarta.- Periodo de ejecucion.- B “CONTRATISTA” se obliga a redizar los trabgjos en un plazo de 30 dias
naturales sefialando como fecha de inicio del dia 16 DE NOVIEVIBRE DEL 2017 y de término el dia
16 DE DICIEVMIBRE DEL 2017.
La ejecudion de los trabgjos debera redizarse con la secuenday en d tiempo previsto en € programa

- de trabgjo pactado en este contrato.

H “MUNICIPIO” podra inidiar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el senvidor
publicoy el representante del “CONTRATISTA” que fungiran como residente de obray superintendente
de construccion, respectivamente.

Quinta.- Documentos que forman parte del contrato.- Se anexan a presente contrato como parte integral del
mismo, el programa de ejecucion de los trabajos v el presupuesto respectivo, asi conmo los planos,
nonres de cdidad, espedificaciones generales y particulares de construccion.

Sexta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- H “MUNICIPIO” se obliga
oportunamente a poner a disposidon del “CONTRATISTA” € o los inmuebles necesarios para la
realizacion de los trabajos, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se requieran para su
redlizacion, cuya tramitaddn sea competenda del “MUNICIPIO”, abservando tanto éste como &
“CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de asentamientos humenocs, desarrdllo urbano y
construccion rijan en el ambito federa, estatal y municipal.

Séptima.-  Anticipo.- Para € inido de los trabgjos y compra de materides, & “MUNICIPIO” otorgara la cantidad
de $ 38,858.00 (TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 90/100 MNL),
equivaente a 30% del monto total del presente contrato, para lo cua el “CONTRATISTA”, debera

- presentar la factura correspondiente, monto que sera amortizado a través de las estimadiones
subsecuentes.

Octava.- Plazos, forma y lugar de pago.- H pago de estimaciones que abarcarén un periodo no mayor a un mes
caendario, se efectuara conforme a avance fisico de los trabgjos encomendados al “CONTRATISTA”,
debiendo éste Uitimo presentar la factura y estimacion corespondiente dentro de los 5 dias habiles antes
de la fecha de corte que se llevara a cabo quincenalmente, es dedir, los dias 15y Uitimo de casa mes,
para €l pago de dichas estimadiones, en Jardin Zaragoza No. 7 Monte Esoobedo Zac., sefidando los :
conceptos realizados, asi como su periodo de gjecucion debidamente validados por el supenvisor; una \
vez presentados los anteriores documentos, el “CONTRATISTA” recibira & pago correspondiente en
un plazo no mayor a quince dias contados a partir de la presentacion de los mismos. Esto confonme lo
estipulado en €l articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Senvicios Relacionados con las Mismes.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran y, en su caso, se incorporaran
en la siguiente estimacion.




Decima.-

Décima

Décima
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B “CONTRATISTA” sera el tnico responsable de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los reqiisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno
de éstos o por su presentadion incomecta o extemporanea, no sera motivo para salicitar el pago de
gastos financieros.

Los pagos de eslimaciones no se considerardn como aceptacién plena de los trabsjos, ya que €
“MUNICIPIO” tendré el derecho de reclamer por los trabgjos faltantes o mal ejecutados y, en su caso,
el pago en exceso que se haya efectuado.

En caso de que & “CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del témino de los seis dias
naturales siguientes a lafecha de corte para & pago de las estimaciones, la estimacion comespondiente
sepxmentaa’mlasigﬁerﬂefedxadeoute.sinq.leellodéluga'alaredmadmdegastosﬁnaﬁems
por parte del “CONTRATIST. " debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

Garantias.- B “CONTRATISTA”, Una vez conduidos los trabajos, quedara obligado a presentar una
fianza de vicios ocultos.

Pagos en exceso.-De conformidad con lo establecidoen el artioulo 55 parrafos segundoy tercero de la
Ley de Obras Ptblicas y Senvicios Relacionados con las Mismas, se deben prever los pagos en exceso,
en cuyo caso &l “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que comespondan, asi como los
intereses que se llegaran a generar a partir de la fecha en que haya tenido lugar el pago.

B “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso més los gastos finanderos
camespondientes, confonme a lo sefidado en e parafo anterior. Los gastos finandieros se calcularan
sabre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que
sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efedivamente las cantidades a disposicion del
“MUNICIPIO".

A

Ajuste de costos.- Las partes acuerden realizar la revision y gjuste de los costos que integran los

precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurren dircunstancias imprevistas que generen un
incremento o reduccién en el costo de los trabajos no gjecutados, supuesto en e que se estaraa lo
cispu&etoporlo&etdaleddomlosatiahsS?ySBdetaLeyde(]xasPthlicmySenﬁdos
Relacionados con las Mismas 136, 173, 174 y 175 asi como 178 a 183 de su Reglamento. Cabe hacer
mencion que para la procedendia del gjuste de costos debera aplicarse lo establecido en la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico, la cua establece de manera predsa que e recurso
anaizadosaéejerddopa'aelei‘nﬁﬁomwuﬂaﬁe.dehnamq:efosajmt&edebe@ser
solicitados con anterioridad a derre corespondiente.

Modificaciones al contrato.- B “MUNICIPIO” podra dentro de su presupuesto autorizado, bgjo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por
dientto) del monto o de! plazo pactados, ni irrpliq.mvaiad starygles al proyecto original, i se
7
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celebren para eudir en cudquier forma e cunplimiento de la Ley de Obras Publicas y Senvicios
Relacionados con las Mismas o los tratados.

Décima

Tercera.-  Supervision técnica.- B “MUNICIPIO” previamente d inidio de los trabajos establecera la residenda
respectiva, funcién que recaerd en un senvidor publico designado que sera el representante ante &
“CONTRATISTA” y responsable de la supension, vigilandia, control y revision de los trabajos, de
_ acuendo a lo que estipula & articulo 53 de la Ley de Obras Piblicas y Servidios Relacionados con las
Msmas; asi como la autorizacién de las estimaciones que se presenten para efecto de los pagos que
comespondan, conforme a lo establedido en el articulo 113 del Reglamento de la Ley de obras publicas

y senvicios relacionados con las misimas.

En la designacion del senvidor publico que fungiré como residente de obra, el “MUNICIFIO” debera
tomar en cuenta que tenga los conodinmientos, habilidades, experienciay capacidad suficiente para llevar
la admiristracion y direcdion de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de fommecion
profesiondl de la persona, experiendia en administracion y construccion de obras, desamolio profesional
y e conodimiento de obras similares a las que se hara cargo.

B “MUNICIPIO” através del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supenvisar
en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar d “CONTRATISTA” por esaito las instrucciones
que estime pertinentes, reladionadas con su ejecudon en la fonma convenida y con las modiificaciones
que en su caso le sean ordenadas.

Es facuitad del “MUNICIPIO” realizar |a inspeccién de todos los materiales que vayan a utilizarse en la
ejeadmdelosh*daqus,yaseaenelsiﬁodeéﬁosomlos!ugamdeaiqjsidmodefdnﬁmm

\
: . \
Deécima \ o\
Cuarta Responsabilidades del “CONTRATISTA” - H “CONTRATISTA” se obliga a que los materides y \
equipo que se utilicen en los trabajos objeto del contrato, cumpian con  las nonmas de calided \
establedidas en las bases de lidtacion y que la redlizacion de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectlien a satisfaccion del “MUNICIPIO”, ademés de responder de los defectos y vidios oauitos
de lamismay de los dafios o perjuicios que por incbservanda o negligenda de su parte se lleguen a
causar d “MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para &

curplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, quedando a salvo los derechos
exigir &l pago de las cantidades no aubiertas de laindermizacion. ii\-

B “CONTRATISTA” se obliga a no transferir en forma pardial o total, enfavor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este oysusam,oonampdmdé\

los derechos de cobro sobre las estimadiones por trabajos € 0s, en cuyo caso se deberd contar \
omdp;exdowmﬂmaﬂow@cypamﬂodd?} / aloestablecidoenel '\

5 N
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(itimo péafo de! articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y Senvicios Relacionados con las Mismas y 84
de su Reglamento.

B “CONTRATISTA” sera el tnico responsable de la ejecucion de los trabsjos ante d “MUNICIPIO”,
sus derechos y obligaciones serén intransferibles, exceptuando de dllo la subcontratacion y adquisicion
de materiales, casos que son regulados por la Ley de Obras Puiblicas y Senvicios Relacionados con las
Mismas.

B “CONTRATISTA”, como empresanio y patron del persona que ocupa, con motivo de los trabgjos
meteria de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demés ordenammientos en meteria de trabajoy seguridad sodal. B “CONTRATISTA” se obliga
por lo mismo, armﬂadetod&lasredamdmmemtdﬂada&smﬂmmmmo
en contra del “MUNICIPIO”, en relacidn con los trabajos objeto del presente contrato.

Asimisnmo, parael cunrplirmiento del presente contrato, €l “CONTRATISTA” se obligaa emplear persona
técnico espedializado para la ejecucion de los trabagos.

Relaciones laborales.- Sera &l “CONTRATISTA” el (inico responseble de las obligaciones que se
deriven de los diferentes ordenammientos nonmetivos en meteria de construcdion, seguridad social, uso
dela via plblica, asi como la proteccion del medio abiente y debera apegarse a las disposiciones que
en ese supuesto establezca & “MUNICIPIO”; sera ademés responsable de los darios y perjuidos que
ptﬂemmseoonntﬁvodelaredizadéndelostranejos, quedando bajo su responsabilidad los
cargos que resultaren.

Penas convencionales.- Cuando el “CONTRATISTA” incurra en incurmplimiento o retraso en relacion
al programa calendarizado de los trabgos, por causas imputables a mismo el “MUNICIPIO” tendra lah,
fau.dtaddeajiwlaspamomvawdaﬂ&emlostéminosdelosatialos&ﬁy&?del Reglamento de
la Ley de Cbras Pblicas y Senvidos Relacionados con las Mismes, aplicandose los importes a favor
del “MUNICIPIO”, a través de las estimadiones que se fontulen, los cuales seran dewueltos si €
“CONTRATISTA” da ténTino a los trabajos en el periodo de ejecucion establecido. Dichas penas no
podrén ser superiores, en su conjunto, a monto de la garantia de aunrplimiento del confrato.
N

Las penas convencionales se aplicarén por atrasos en el aurplimiento de las fechas establecidas en e
programa generdl deejetuiénde!ostra)q'cs,asiom'oporelarasomeia.nplinientoenlafed\ade
tmﬁnadmdelosuabeiospactadamladaxaﬂaamadelomh*ato,wyasa'idmpodrésa'hm:a—m
un 5% de la diferendia entre lo ejecutado y lo no realizado durante € mes que comesponda o la fracddn
respeciiva, aplicandose los importes a favor del “MUNICIPIO”, a traves de las estimaciones que st
formulen, los cuales seran devueltos si el “CONTRATISTA” da témino a los trabaios en el periodd'de
ejecucion establedido. Dichas penas no podrén ser superiores, ef su conjunto, a monto de la garantia
de curplimiento del contrato. AN
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Las penas convenciondles se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la gjecucion de los trabajos sea
por causas imputables a “CONTRATISTA” y que no haya sido resuitado de la demora motivada por
casofortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que ajuiciodel “MUNICIPIO” no se alribuya
aculpa del “CONTRATISTA”.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se gpliquen, & “MUNICIPIO”
podra optar entre exigir € cuplimiento de este contrato, o bien, la rescision administrativa del mismo,
haciendo efectiva la garantia de curmplimiento del contrato, apartir de lafecha en que se haya notificado
a “CONTRATISTA” la resolucién de la resdision administrativa del contrato.

S  “MUNICIPIO” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo estableddo en
los atticuios 61y 62 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados oon las Misimas, 155y 158
de su Reglamento.

Décima

séptima.-  Suspension temporal y terminacion anticipada del contrato.- B “MUNICIPIO” estara facuitado para
suspender termporalmente en forma total o parcial &l presente contrato cuando para ello obre una causa
debidamente justificada, principaimente por casos fortuitos y de fuerza mayor, sin que ello inplique su
tenminacion definitiva, para lo cual debera comunicarse por esaito a “CONTRATISTA” sefidando las
causas que la motivan, la fecha de su inidio y de la probable reanudacion de los trabajos.

Una vez extinguidas las causas que mofivaron la suspension, €l presente instrumento juridico producira
todos y cada uno de los efectos legales comespondientes.

Lafecha de terminadion se prorogara en igual proporcion al periodo que cormprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, fonmalizandola mediante adta draunstandada de suspension,
la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el artiaulo 147 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Senicios Relacionados con las Mismes.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna mponsmlldad\
para & “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA”, debiendo tnicamente susaribir un convenio donde se 1\
reconazca 6 plazo de suspension y las fechas de inicio y tenminacion de los trabaios, sin modificar el \\
plazo de ejecucion estableddo en la dausula cuarta este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos
rwhmdaﬁadwod&ﬁﬁdmyéﬁ&mjamsardmmadmommﬁdebaé\mmasey
paga'senedanelaoeiebladmdemcormiomicstéminosdela'tiulowdelaLeydquas
Publicas y Senvicios Relacionados con las Mismes, siempre que no se celebre el convenio para comegir
deficiendias o incuplimientes anteriores, imputables al “CONTRATISTA”. ' i

No sera motivo de suspensién de los trabgjos, el suministro deficiente del proveedor de meterides y.
equipos de instalacion permanente, cuando dicho surministro sea responsabilidad del “CONTRATIST: A’{\‘\.\‘ \
\ N

VAN

En o caso de que no sea posible deteninar Ia temporalidad de la suspensién de los trabaios, d\
“MUNICIPIO” podré dar por teninado anticipadamente este \
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En los téminos del articulo 60 de la Ley de Obras PUblicas y Senvidios Relacionados con las Mises,
podra operar asimismo la tenminadion anticipada del contrato cuando por razones plenamente
jmﬁﬁahsasiomvegayqﬁdedmnamdomlawﬁmadmdelasouigadmpadadm
pudieran ocasionar un dafio o perjuicio grave d “MUNICIPIO” o cuando no sea posible deteninar la
termpordlidad de la suspension.

En todos los casos de terminacion antidpada de este contrato, se deberan redlizar las anotadones
comespondientes en la bitacora, debiendo el “MUNICIPIO” levantar acta circunstanciada en la que se
contengan como minimo los requisitos indicados por &l articulo 151 del reglamento de la Ley de Obras

— Publicas y Senvicios Relacionados con las Mismas.

Una vez notificada por ofidio la terminadion anticipada de este contrato d “CONTRATISTA” por €
“MUNICIPIO”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos gjecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabgjos,
levantando, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA”, acta dircunstandada del estado en que
se encuentren los trabgjos.

B “CONTRATISTA” estara obligado a devdlver a “MUNICIFIO”, en un témmino de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la nofificacion del oficio del inido del procedimiento de
tenminacion anticipada del contrato, toda la documentadion que ésta le hubiere entregado para la
redlizadion de los trabajos. Cuando se dé por terminado antidpadamente este contrato, debera
elaborarse el finiquito de conformidad con lo establecido en los aticulos 168, 169, 170, 171y 172 del
Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servidos Relacionados con las Mismes.

Décima
Octava.- Fhscisimactrinmﬁ\radelcatata-Laspm%wMermmed"MNGPIO"podrémmdqier
momento resdindir administrativamente el presente contrato en caso de incurplimiento de cuaquiera
de las obligadiones imputables a “CONTRATISTA” conforme al procedirmiento y téninos que sefialan
—~ los articulos 61 y 62 de la Ley de Obras Publicas y Senvicios Relacionados con las Msmmes, asi como'\\
155, 157 y 158 de'su Reglamento. '

La resdision cuando asi procediere no generard responsabilidad para el “MUNICIPIO” sin menoscabo \
de que sean aplicadas al “CONTRATISTA” las penas convencionales sefidladas en este contraloy se \
hagan efectivas las garantias otorgadas. \

Cuando & “MUNICIPIO” resdnda administrativamente el contrato por causas imputables al
“OCONTRATISTA”, la recepcion pardia quedara ajuicio del “MUNIGIPIO”, quien liquidera el importe de
los trabajos que decida recibir. \

Decima




>

CONTRATO DESARROLLO MUNICIPAL 2017/010

Novena.- moepciéndelosbabajos.-Uzaveznoﬁﬁcachlamﬁwmdelosﬂweiosporpatedd
“CONTRATISTA” a través de la bitacora y por esaito, anexando los docurmentos gue fo soporten €
indlira una relacion de las estimadones o gastos gprobados, monto ejerdido y créditos a favor o en
contra, y verificada dicha condusion por parte del “MUNICIPIO", éste contaré con un plazo de quince
diesnawa&spaaprmederawrecepdmﬁsidebiemblexmta‘elactarapediva,losaﬁ&em
vez entregados quedaran bgjo su mponaﬂ)ilidadmatendc’naioestdieddomlosatialos&dela
Ley de Obras Publicas y Senidos Relacionados con las Mismes y 166 de su Reglamento. B
“MUNICIPIO” se reserva el derecho de redamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, por lo que el

— ‘WTRAHSTA"qedaouigadoampadadelosdefedosanwutmmlaouadelosvidos
ocuitos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurmido, en tal caso, el plazo de verificacion
de los trabajos se podra promogar por € periodo que acuerden el “MUNICIPIO” y e “CONTRATISTA”
para |a reparacion de las deficiendias. Lo anterior, sin perjuidio de que e “MUNICIPIO” opte por la
rescision administrativa de este contrato.

Noseprocederéalalmpdmdelost‘a)dosysewxsidaaéquelaobrammewdddamdplazo
convenido en la dausula cuarta del prmerﬂeoorﬁﬂo,aa‘ndolasre;ﬂadmdelmddidendasde
los trabsjos, consistan en la ejecuddn totd de trabajos fatantes por redlizar por pate del
“CONTRATISTA”.

Vigésima.- Finiquito.- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberdn elaborar dentro del término de dnco
diasnetwaes,elﬁrﬁthodelostrzbq'os.melq;esehaa’omslaloscrédtosafamymwﬁame
resuiten para cada uno de ellos, describiendo el concepto generd queles dioarigeny el saldorestitarte.
En forma simultanea, se levantara e acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asurmidos por el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA” en este conrato, la que debera reunir

como minimo los recuisitos sefialados por & articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Senvicios Reladionados con las Mismes.

aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes deberan sujetarse alalegisiacion
vigente enlamateria, asi comoa lajurisdiccion de los tribunales conmpetentes de ladudad dezﬂicas
por lotanto el “CONTRATISTA” renuncia fuero que pudiera coresponderie por razon de su

Primera-  Jurisdiccion.- Paralainterpretacion, aplicaciony currplimiento de este instrumento, asi como para todo \ j
igilio ]

presente, futuro o por cualquier otra causa. \\
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CONTRATO DESARROLLC MUNICIPAL 2017/010

P
B presente contrato se fima en la dudad de Monte Escobedo, Zacatecas, a los 14 dias del mes
de Noviembre de 2017

> M.C. Adriana Carolina Bla@nco Sanchez
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