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Programa FONDO Iil 2018.- Fondo para la
Infraestructura Social Municipal.

Contrato DESARROLLO MUNICIPAL 2018/03

R.F.C.MME850101QD8

Contrato de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte la
Presidencia Municipal, 2 través de la Presidenta Municipal, M.C. Adriana Carolina Blanco Sanchez, Director de
Desarrollo Econémico y Social, Ing. Joel Filiberto Ochoa Elias, Contralor Municipal, Angelina Sanchez Vazquez,
Sindico Municipal, Ing. Ramon Gamboa Villasefior a quienes en lo sucesivo se les denominara el “Municipio” y por
la otra la empresa SOPCO. SOLUCIONES PROFECIONALES EN CONSTRUCCION representada por ARQ.
GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, en su caracter de Representante Legal, a quien en lo sucesivo se le
denominara el “CONTRATISTA”, rigiendose ambas partes al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
El “MUNICIPIO” declara:

a)- Que es un municipio legalmente constituido conforme a la constitucion politica de los Estados Unidos
Mexicanos y la constitucion local, que sus representantes fueron electos mediante los procesos de las
leyes electorales del estado de Zacatecas y estar legalmente representado para suscribir el presente
contrato con la facultad que les otorga la ley organica del municipio.

b).-  Que la asignacion del presente contrato se realizo mediante INVITACION A TRES. De conformidad con
lo dispuesto en los articulos 27 fraccion |1 y 46 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, el articulo 3 Fraccion XVII y el anexo 9 del presupuesto de egresos de la federacion para el
ejercicio fiscal 2017

c)-  Que su domicilio es el ubicado en Jardin Zaragoza No. 7, col. Centro., Monte Escobedo, Zac., mismo
que sefalan para todos los efectos que se deriven del presente contrato.

d)-  Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato.- Es convenio de concertacion de
acciones y aportacion de Recursos para la Realizacion de obras y/o Acciowgpa@@ﬁq@g@%a la
Carencia en Servicios Basico - '
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a)- Que entre las facultades del presidente municipal, se encuentra la de celebrar contratos conformg a lo
dispuesto en los articulos 49 fraccion XVII, 74 fraccion IX y 78 fraccion |l de la ley organica del Municipio.
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El “CONTRATISTA” declara:

a)- Que la empresa que representa cuyo Registro Federal de Contribuyentes es PESG871001PN6 se
encuentra legalmente constituida y registrada mediante la cadena original del complemento de certificacion
digital del SAT.

b).- Que el ARQ. GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ afirma ser el Representante Legal de la
empresa y lo acredita Comprobando asi que tiene facultades suficientes para contratar y comprometerse a
- la ejecucion de los trabajos motivo de este contrato y al igual como lo hizo al presentar su propuesta técnica
y economica, con lo cual, declara tener capacidad financiara y estar al corriente con sus obligaciones
fiscales
¢).- Que su domicilio es el que se localiza en Calle LUIS MOYA NO. 203 NRT. COL. CENTRO CALERA DE
VICTOR ROSALES, Zacatecas, México., mismo que sefiala para todos efectos legales del presente
contrato.

d).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, su Reglamento, asi como el contenido de los programas de trabajo, planos, proyectos y
anexos que integran el proyecto que antecedieron a la formulacion del presente contrato, asi como las
obligaciones y alcances legales correspondientes.

e).- Que bajo protesta de decir verdad, afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos por el
articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

000150

CLAUSULAS

Primera.-  Objeto del contrato.- Encomendar al “CONTRATISTA” los trabajos de “AMPLIACION RED DE
DRENAJE EL POTRERO NUEVO, DE MONTE ESCOBEDO, ZAC." y que éste a su vez asuma el
compromiso con el “MUNICIPIO" de realizar dichos trabajos en los términos del presente
instrumento.

Segunda.- Descripcion pormenorizada de los trabajos a ejecutar.- trazo y nivelacion de terreno plano,
eslableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, , excavacion con maquina en cepas en material tipo
2 B(0% tierra, 100% tepetate. 0% roca) de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad. Incluye. Afine de talud,
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Cama de arena de 0.01 mts de espesor para
tendido de tuberia. Suministro y tendido de tuberia de pvc para alcantarillado s- 20 de 12 .incluye.
Cortes, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Pozo de
visita para brocal de 0.90 x 1.50 mts de profundidad. Descarga domiciliaria a base de tubefia de pvc
para alcantarillado serie 20 de 150 mm de 6.00 a 9.00 mts. | RA DO
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Monto del contrato.- EI monto total del contrato es por la cantidad de: $749,656.88 (SETECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.) INCLUYENDO
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A).

Periodo de ejecucion.- El “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 37 dias
naturales sefialando como fecha de inicio del dia 27 DE JULIO DEL 2018 y de término el dia 30 DE
AGOSTO DEL 2018.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa
de trabajo pactado en este contrato.

El “MUNICIPIO” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor
publico y el representante del “CONTRATISTA” que fungiran como residente de obray superintendente
de construccion, respectivamente.

Documentos que forman parte del contrato.- Se anexan al presente contrato como parte integral del
mismo, el programa de ejecucion de los trabajos y el presupuesto respectivo, asi como los planos,
normas de calidad, especificaciones generales y particulares de construccion.

Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- EI “MUNICIPIO” se obliga
oportunamente a poner a dlSpOSICIOﬂ del “CONTRATISTA” él o los inmuebles necesarios para la
realizacion de los trabajos, asi como los dictamenes, permisos Y licencias que se requieran para su
realizacion, cuya tramitacion sea competencia del “MUNICIPIO”, observando tanto éste como el
“CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
construccion rijan en el &mbito federal, estatal y municipal.

Anticipo.- Para el inicio de los trabajos y compra de materiales, el “MUNICIPIO” otorgara el 30% del
monto contratado y sera de $ 224,897.07.( DOCIENTOS VENTICUATRO MIL OCHOCINTOS
NOVENTA'Y SIETE PESOS 07/ 100 M. N ) 0 0 0 1 1

Plazos, forma y lugar de pago.- El pago de estimaciones que abarcaran un periodo no mayor a un mes
calendario, se efectuara conforme al avance fisico de los trabajos encomendados al “CONTRATISTA”,
debiendo éste Ultimo presentar la factura y estimacion correspondiente dentro de los 5 dias habiles antes
de la fecha de corte que se llevara a cabo quincenalmente, es decir, los dias 15 y altimo de casa mes,
para el pago de dichas estimaciones, en Jardin Zaragoza No. 7 Monte Escobedo Zac., sefialando los
conceptos realizados, asi como su periodo de ejecucion debidamente validados por el supervisor; una
vez presentados los anteriores documentos, el “CONTRATISTA" recibira el pago correspondiente en
un plazo no mayor a quince dias contados a partir de la presentacion de los mismos. Esto conforme lo
estipulado en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran y, en su caso, se incorporaran
en la siguiente estimacion.

El “CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que s
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pag@bﬂa}tﬂ de aiguno
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de éstos o por su presentacion incorrecta 0 extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de
gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que el
“MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso,
el pago en exceso que se haya efectuado.

En caso de que el “CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del termino de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente
se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros
por parte del “CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

Garantias.- El “CONTRATISTA” . Para garantizar la devolucion o amortizacion de anticipo presentara
fianza, una vez concluidos los trabajos, quedara obligado a presentar una fianza de vicios ocultos y
cumplimiento de contrato.

Pagos en exceso.-De conformidad con lo establecido en el articulo 55 parrafos segundo y tercero de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se deben prever los pagos en exceso,
en cuyo caso el “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que correspondan, asi como los
intereses que se llegaran a generar a partir de la fecha en que haya tenido lugar el pago.

El “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los gastos financieros
correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos financieros se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que

sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamepte lasycanti _,ﬁd@agsmsicién del
“MUNICIPIO”. Fad = a vy W]
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Ajuste de costos.- Las partes acuerdan realizar la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas que generen un
incremento o reduccion en el costo de los trabajos no ejecutados, supuesto en el que se estara a lo
dispuesto por lo establecido en los articulos 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas 136, 173, 174 y 175 asi como 178 al 183 de su Reglamento. Cabe hacer
mencion que para la procedencia del ajuste de costos debera aplicarse lo establecido en la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Piblico, la cual establece de manera precisa que el recurso
autorizado sera ejercido para el afio fiscal correspondiente, de tal manera que los ajustes deberan ser
solicitados con anterioridad al cierre correspondiente.

Modificaciones al contrato.- EI “MUNICIPIO” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante ¢onvenios,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por
ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
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Supervision técnica.- El “MUNICIPIO” previamente al inicio de los trabajos establecera la residencia
respectiva, funcion que recaera en un servidor piblico designado que sera el representante ante el
“CONTRATISTA” y responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, de
acuerdo a lo que estipula el articulo 53 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas: asi como la autorizacion de las estimaciones que sé presenten para efecto de los pagos que
correspondan, conforme a lo establecido en el articulo 113 del Reglamento de la Ley de obras piblicas
y servicios relacionados con las mismas.

En la designacion del servidor piblico que fungira como residente de obra, el “MUNICIPIO” debera
lomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar
la administracion y direccion de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de formacion
orofesional de la persona, experiencia en administracion y construccion de obras, desarrollo profesional
/ el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo.

£l “MUNICIPIO” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar
en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar al “CONTRATISTA” por escrito las instrucciones
que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad del “MUNICIPIO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en la
~iecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los Iugare&%%@m@cignﬁdﬁabricacién.
' =AY %4
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Responsabilidades del “CONTRATISTA".- El “CONTRATISTAZ sg o&!igﬁa que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad
astablecidas en las bases de licitacion y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
sbra se efeciuen a satisfaccion del “MUNICIPIO”, ademés de responder de los defectos y vicios ocultos
de la misma y de los dafios o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar al “MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, quedando a salvo los derechos para
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion.

1 “CONTRATISTA” se obliga a no transferir en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral. sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de
los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar
con el previo consentimiento expreso y por escrito del “MUNICIPIO”, conforme a lo establecido en el
(ltimo parrafo del articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 84
de su Reglamento. '

S| “CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos ante el “MUNICH
sus derechos y obligaciones seran intransferibles, exceptuando de ello la subcontratacion y adquigicion
5
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Je materiales, casos que son regulados por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

F| “CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos
nateria de este contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El “CONTRATISTA” se obliga
sor lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra 0
cn contra del “MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

Asimismo, para el cumplimiento del presente contrato, el “CONTRATISTA” se obligaa emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

Décima

Quinta- Relaciones laborales.- Sera el “CONTRATISTA” el unico responsable de las obligaciones que se
deriven de los diferentes ordenamientos normativos en materia de construccion, seguridad social, uso
de la via publica, asi como la proteccion del medio ambiente y debera apegarse a las disposiciones que
en ese supuesto establezca el “MUNICIPIO”: sera ademas responsable de los dafios y perjuicios que
pudieran ocasionarse con motivo de la realizacion de los trabajos, quedando bajo su responsabilidad los
cargos que resultaren.

Décima

sexta- Penas convencionales.- Cuando el “CONTRATISTA” incurra en incumplimiento o retraso en relacion

al programa calendarizado de los trabajos, por causas imputables al mismo el “MUNICIPIO” tendra la
‘acultad de aplicar las penas convencionales en los terminos de los articulos 86 y 87 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, aplicandose los importes a favor
del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se formulen, los cuales seran devueltos si el
“CONTRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de ejecucion establecido. Dichas penas no
a nodrén ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrﬁoo 0 1 5 4

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
orograma general de ejecucion de los trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de
erminacién de los trabajos pactada en la clausula cuarta del contrato, cuya sancion podra ser hasta en
1 5% de |z diferencia entre lo ejecutado y lo no realizado durante el mes que corresponda o la fraccion
respectiva, aplicandose los importes a favor del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se
formulen. los cuales seran devueltos si el “CONTRATISTA" da término a los trabajos en el periodo de
ejecucion establecido. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento del contrato.

_as penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion de los trabajos sea
~or causas imputables al “CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la demora motiva’ﬁla por
caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juic AN @ o se atribuya
 culpa del “CONTRATISTA”. Fli Sg\ﬁ
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Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, el “MUNICIPIO”
podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, 0 bien, la rescision administrativa del mismo,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, a partir de la fecha en que se haya notificado
Al “CONTRATISTA” la resolucion de la rescision administrativa del contrato.

Si el “MUNICIPIO” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 61 y 62 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 155 y 158
de su Reglamento.

Suspension temporal y terminacion anticipada del contrato.- El “MUNICIPIO” estara facultado para
suspender temporalmente en forma total o parcial el presente contrato cuando para ello obre una causa
debidamente justificada, principalmente por casos fortuitos y de fuerza mayor, sin que ello implique su
terminacion definitiva, para lo cual debera comunicarse por escrito al “CONTRATISTA” sefialando las
causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos.

Una vez extinguidas las causas que motivaron la suspension, el presente instrumento juridico producira
todos y cada uno de los efectos legales correspondientes.

L a fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension,
a que contendra como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Suando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad
nara el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA”, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el
nlazo de ejecucion establecido en la clausula cuarta este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos
resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse Yy
pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se celebre el convenio para corregir
Jeficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al “CONTRATISTA". 00 0 15 3

\o sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y
equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del “CONTRATISTA”.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, el
“MUNICIPIO” podréa dar por terminado anticipadamente este contrato.

1 los terminos del articulo 60 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
Jodra operar asimismo la terminacion anticipada del contrato cuando por razones plenamente
ustificadas asi convenga y quede demostrado que la continuacion de las obligaciones ﬁctadas
sudieran ocasionar un dafio o perjuicio grave al “MUNICIPIO” o cuan minar la
| perjuicio g R AR Y |
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En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo el “MUNICIPIO” levantar acta circunstanciada en la que se
contengan como minimo los requisitos indicados por el articulo 151 del reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato al “CONTRATISTA” por el
“MUNICIPIO", éste procedera a tomar inmediata posesion de l0s trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando. con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que
se encuentren los trabajos.

| “CONTRATISTA” estara obligado a devolver al “MUNICIPIO”, en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de
terminacion anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos. Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera
elaborarse el finiquito de conformidad con lo establecido en los articulos 168, 169, 170, 171 y 172 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Rescision administrativa del contrato.- Las partes convienen que el “MUNICIPIO” podra en cualquier
omento rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones imputables al “CONTRATISTA” conforme al procedimiento y términos que sefialan
0s articulos 61y 62 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como
155, 157 y 158 de su Reglamento.

_a rescision cuando asi procediere no generara responsabilidad para el “MUNICIPIO” sin menoscabo
de que sean aplicadas al “CONTRATISTA” las penas convencionales sefaladas en este contrato y se

hagan efectivas las garantias otorgadas.
000156

Cuando el “MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato por causas imputables al
“CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio del ”MUNlCI@’@Eﬂ aelimporte de
los trabajos que decida recibir. FISM

2018 -~
Recepcion de los trabajos.- Una vez nofificada la conclusion de los trabajos por parte del
“CONTRATISTA” a través de la bitacora y por escrito, anexando los documentos que lo soporten e
ncluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en
:ontra, y verificada dicha conclusion por parte del “MUNICIPIO”, éste contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a su recepcion fisica debiendo levantar el acta respectiva, los cuale’§ una
vez entregados quedaran bajo su responsabilidad en atencion a lo establecido en los articulos 64 de la

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamentg. El
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“MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, por lo que el
‘CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resulten en la obra, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en tal caso, el plazo de verificacion
de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA”
vara la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que el “MUNICIPIO” opte por la
rescision administrativa de este contrato.

No se procedera a la recepcion de los trabajos y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
~onvenido en la clausula cuarta del presente contrato, cuando las reparaciones de las deficiencias de
os trabajos, consistan en la ejecucion total de trabajos faltantes por realizar por parte del
‘CONTRATISTA™.

Finiquito.- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de cinco
dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

‘1 forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
sbligaciones asumidos por el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA” en este contrato, la que debera reunir
~omo minimo los requisitos sefialados por el articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Jurisdiccion.- Para la interpretacion, aplicacion y cumplimiento de este instrumento, asi como para todo
1quello que no esté expresamente estipulado en el mismo, |as partes deberan sujetarse a la legislacion
vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Zacatecas,
Jor lo tanto ¢l “CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.
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CONTRATO DESARROLLO MUNICIPAL 2018/03

“| presente contrato se firma en la ciudad de Monte Escobedo, Zacatecas, a los 26 dias del mes

de JULIO de 2018

\

El “CONTRATISTA”

Ing. Joel Filiberto O’c%EIias

Sindico Municipal

)
ARQ. GERARDO HUMBERTOPEREZ SANCHEZ,
en su caracter de Representante Legal.

Contralor Municipal

tiliee sochont?

Ing. RamonGamboa Villasenor

~ (/C. Angelina Sanchez Vazquez
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