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CONTRATO DESARROLLO MUNICIPAL 2018/001
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Programa PROGRAMAS CONVENIDOS
RAMO 20.- Programa 3x1 para migrantes.

Contrato DESARROLLO MUNICIPAL 2018001
EJERCICICO FISCAL 2017

R.F.C.MME850101QD8

Contrato de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo determinadoe que celebran por una parte ia
Presidencia Municipal, 2 través de ia Presidenta Municipal, M.C. Adriana Carolina Blanco Sanchez, Director de
Desarrollo Economico y Social, Ing. Joel Filiberto Ochoa Elias, Contralor Municipal, Angelina Sanchez Vazquez,
Sindico Municipal, Ing. Ramon Gamboa Villasefior 8 quienes en lo sucesivo se les denominara el “Municipio” y por
la ofra la empresa VIANDANTE S.A. DE C.V.., representada por el ing. Rodolfo Suarez del Real Ramirez, en su
caracter de Representante Legal, a quien en lo sucesivo se le denominara el "CONTRATISTA”", rigiéndose ambas
paries al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

El “MUNICIPIO” declara:

a).-

b).-

c).-

d).-

a)-

DECLARACIONES

Que es un municipio legalmente constituido conforme a la constitucion politica de los Estados Unidos
Mexicanos y la constitucion local, que sus representantes fueron electos mediante los procesos de {as
leyes electorales del estado de Zacatecas y estar legalmente representado para suscribir el presente
contrato con la facultad que les otorga la ley organica del municipio.

Que la asignacion del presente contrato se realizo mediante LICITACION POR INVITACION A TRES de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 27 fraccion |l y 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, el articulo 3 Fraccion XVIl y el anexo 9 del presupuesto de egresos de la
federacion para el ejercicio fiscal 2017

Que su domicilio es el ubicado en Jardin Zaragoza No. 7, col. Centro., Monte Escobedo, Zac., mismo
que sefialan para todos los efectos que se deriven del presente contrato.
Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente cofrato.- 3X1 para migrantes

Que entre las facultades del presidente municipal, se encuentra la de celebrar contratos conforme a lo
dispuesto en los articulos 49 fraccion XVII, 74 fraccion IX y 78 fraccion 1l de la ley organica del Municipio.
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EI “CONTRATISTA" declara:

a)- Que la empresa que representa cuyo Registro Federal de Contribuyentes es VIA-930219T40 se anc_uanlra
legalmente constituida y registrada mediante la cadena onginal del complemento de ceriificacion digital del
SAT.

b)- Que el Ing. Rodolfo Suarez del Real Ramirez afirma ser el Representante Legal de la empresa y lo
acredita Comprobando asi que tiene facultades suficientes para contratar y comprometarse a I3 ejecucion
de los trabajos motivo de este confrato y al igual como fo hizo al presentar su propuesta técnica y
econdmica, con lo cual, declara tener capacidad financiara y estar al comiente con sus obligaciones fiscales.

c).- Que su domicilio es el que se localiza Calle Rodriguez No. 23 Col. Centro C.P. 98600, Guadalupe,
Zacatecas, Mexico., mismo que sefiala para fodos efectos legales del presente contrato.

d).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, su Reglamento, asi como el contenido de los programas de trabajo, planos, proyectos y
anexos que integran el proyecto que antecedieron a la formulacion del presente contrato, asi como las
obligaciones y alcances legales correspondientes.

e).- Que bajo protesta de decir verdad, afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos por ei
articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ias Mismas. \

CLAUSULAS \

Primera.-  Objeto del contrato.- Encomendar al “CONTRATISTA” los trabajos de “REMODELACION DE
JAREDIN PRINCIPAL EN ADJUNTAS DEL REFUGIO MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS” Y que
este a su vez asuma el compromiso con el “MUNICIPIO” de realizar dichos trabajos en los términos
del presente instrumento.

Segunda.- Descripcion pormenorizada de los trabajos a ejecutar.- Los trabajos a los que se refiere la clausula
anterior se hacen consistir en: Demolicion a mano de piso de concreto simple, demolicion a mano de
bangueta, demolicion a mano de guamicion, demolicion a mano de escalones, demolicion de elementos
estructurales, demolicion de cimientos de mamposteria, demolicion de muro de mamposteria, refiro de
juntas dafiadas, desmantelamiento y retiro de herreria existente, desmantelamiento y raubicacion de
bancas existentes, desmantelamiento y retiro de luminarias, despalme, excavacion a mano en material
tipo B, plantilla de cimentacion, cimentacion a base de mamposteria, muro de mamposteria, refleno a
volteo en zanjas, suministro relleno y compactado de material inerte, anclaje de castillo, cadena de
cimentacion, acarreo de escombro y material, acarreo en camién de volteo, castillos armados, cadena
de cerramiento, basamento para sujetar luminaria en areas de jardin, firme de concreto, piso a base de
concreto, muro a base de tabique rojo recocido, aplanado en exterior, aplanado en cimentacion
expuesta, aplanado en plafon, moldura tipo pecho paloma, suministro y colocacion de piso a base de
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loseta de cantera, piso a base de adoquin rectangular, piso a base de piedra bola, suministro y
colocacion de recubrimiento en pisos, recubrimiento en columnas de acceso a jardin, comisa, escalon
de concreto, suministre y colocacion de base en columnas, suministro y colocacion de remate en
columnas, suministro y colocacion de comisa de 15 cm, suministro y colocacion de comisa de 20 cm,
suministro y colocacion de fachaleta de cantera, suministro y colocacion de cantera, escaion de acceso
al jardin, pintura vinilica, suministro y colocacion de pintura de esmaite en herreria, tendido y relleno de
tierra vegetal, suministro y tendido de pasto, barandal de herreria en muro atrial, rejilla metalica para
captacion de aguas pluviales, suministro y colocacion de banca, suministro y colocacion de poste,
suministro y colocacion de contenedor para basura, suministro y tendido de tuberia de PVC, salida
alécirica en obra, registro eléctrico, suministro y colocacion de luminaria tipo LED, limpieza de elementos
de cantera existentes, limpieza general al término de la obra.

Monto del contrato.- El monto total del contrato es por la cantidad de: $2,099.505.19 (DOS MILLONES
NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS. 19/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (I.V.A).

Periodo de ejecucion.- E!| “CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 31 dias
naturales sefialando como fecha de inicio del dia 21 DE MARZO DEL 2018 y de término el dia 21 DE
JULIO DEL 2018.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el iempo previsto en el programa
de trabajo pactado en este contrato.
E! “MUNICIPIO” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el s
publico y el representante del “CONTRATISTA" que fungiran como residente de obra y superintendente
de construccion, respectivamente.

Documentos que forman parte del contrato.- Se anexan al presente contrato como parte integral
mismo, el programa de ejecucion de los trabajos y el presupuesto respectivo, asi como los
normas de calidad, especificaciones generales y particulares de construccion.

Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- Ei “MUNICIPIO” se obliga
oportunamente a poner a disposicion del “CONTRATISTA” ¢l o los inmuebles necesarios para la
realizacion de los trabajos, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se requieran para su
realizacion, cuya tramitacion sea competencia del “MUNICIPIO”, observando tanto este como el
“CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

Anticipo.- Para el inicio de los trabajos y compra de materiales, el “MUNICIPIO” otorgara la cantidad
de $ 629,851.56 (SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
56/100 M.N.), equivalente al 30% del monto total del presente contrato, para lo cual el “CONTRATISTA",
debera presentar una fianza de anticipo asi como |a factura correspondiente, monto que sera amortizado
a través de las estimaciones subsecuentes.
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Plazos, forma y lugar de pago.- El pago de estimaciones que abarcaran un periodo no mayor a un mes
calendario, se efectuara conforme al avance fisico de los trabajos encomendados al “CONTRATISTA”",
debiendo éste Gltimo presentar ia factura y estimacion correspondiente dentro de los 5 dias habiles antes
de la fecha de corte que se llevara a cabo guincenalmente, es decir, los dias 15 y Gltimo de casa mes,
para el pago de dichas estimaciones, en Jardin Zaragoza No. 7 Monte Escobedo Zac., sefalando los
conceptos realizados, asi como su periodo de ejecucion debidamente validados por el supervisor; una
vez presentados los anteriores documentos, el “CONTRATISTA" recibira el pago correspondiente en
un plazo no mayor a quince dias contados a partir de la presentacion de los mismos. Esto conforme lo
estipulado en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las diferencias écnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran y, en su caso, se incorporaran
en la siguiente estimacian.

El “CONTRATISTA" sera el (nico responsable de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno
de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera mofivo para solicitar el pago de
gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que el
“MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal gjecutados y, en su caso,
el pago en exceso que se haya efectuado.

En caso de que el “CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro def término de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente
se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros
por parte del “CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en ia bitacora tales hechos.

Garantias.- E| “CONTRATISTA”, Alinicio de los trabajos debera presentar una fianza de cumplimierto
de confrato de igual manera na vez concluidos los trabajos, quedara obligado a presentar una fianza
vicios ocultos.

Pagos en exceso.-De conformidad con lo establecido en el articulo 55 parrafos segundo y tercero de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se deben prever los pagos en exceso,
en cuyo caso el “"CONTRATISTA" debera reintegrar las cantidades que correspondan, asi como los
intereses que se llegaran a generar a partir de la fecha en que haya tenido lugar el pago.

El “CONTRATISTA" debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los gastos financieros
correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos financieros se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que
s:‘aSNc:cmengnadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de!
1 lPi ll.
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Ajuste de costos.- Las partes acuerdan realizar la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas que generen un
incremento o reduccion en el costo de los trabajos no ejecutados, supuesto en el que se estaréa a lo
dispuesto por lo establecido en los articulos 57 y 58 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas 136, 173, 174 y 175 asi como 178 al 183 de su Reglamento. Cabe hacer
mencion que para la procedencia del ajuste de costos debera aplicarse lo establecido en ia Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Piblico, la cual establece de manera precisa que el recurso
autorizado seré ejercido para el afio fiscal correspondiente, de tal manera que los ajustes deberan ser
solicitados con anterioridad al cierre correspondiente.

Modificaciones al contrato.- El “MUNICIPIO” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 256% (veinticinco por
ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto onginal, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas o los tratados.

Supervision téenica.- £l “MUNICIPIO” previamente al inicio de los trabajos establecera la residencia
respectiva, funcion que recaera en un servidor publico designado que sera el representante ante el
“CONTRATISTA" y responsable de ia supervision, vigilancia, control y revision de los frabajos, de
acuerdo a lo que estipula el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, asi como la autorizacion de las estimaciones que se presenten para efecto de los pagos que
correspondan, conforme a lo establecido en el articulo 113 del Reglamento de la Ley de obras plblicas
y servicios refacionados con las mismas.

En la designacion del servidor publico que fungira como residente de obra, ef “MUNICIPIO” deber
tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llev:
la administracion y direccion de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de formacio
profesional de la persona, experiencia en administracion y construccion de obras, desarrollo profesional
y el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo.

El “MUNICIPIO” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar
en todo tiempo los trabajos objeto del contrate y dar al “CONTRATISTA” por escrito las instrucciones
gue esfime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad del “MUNICIPIO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

(14 é =
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Cuarta Responsabilidades del “CONTRATISTA” - EI “CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y
equipo que se ufilicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidas en las bases de licitacion y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectien a satisfaccion del “MUNICIPIO", ademas de responder de los defectos y vicios ocultos
de la misma y de los dafios 0 perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lieguen a
causar al “MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, quedando a salvo los derechos para
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion.

EI “CONTRATISTA” se obliga a no transferir en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de
los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar
con el previo consentimiento expreso y por escnto del “MUNICIPIO”, conforme a lo establecido en el
ultimo parrafo del articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 84
de su Reglamento.

El “CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos ante el “MUNICIPIQ”,
sus derechos y obligaciones seran intransferibles, exceptuando de elo la subcontratacion y adquisicion
de matenales, casos que son regulados por la Ley de Obras Publicas y Senvicios Relacionados con las
Mismas.

El “CONTRATISTA", como empresario y patron del personal gue ocupa, con motivo de los trabajos
matena de este contrato, seré el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. E| “CONTRATISTA” se obliga
por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su copiga o
en contra del “MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

Asimismo, para el cumplimiento de! presente contrato, el “CONTRATISTA” se obliga a emplear person;
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

Décima

Quinta- Relaciones laborales.- Sera el “CONTRATISTA” el unico responsable de las obligaciones que se
deriven de los diferentes ordenamientos normativos en materia de construccion, segurnidad social, uso
de la via publica, asi como la proteccion del medio ambiente y debera apegarse a las disposiciones que
en ese supuesto establezca el “MUNICIPIO”; sera ademés responsable de los dafios y perjuicios que
pudieran ocasionarse con motivo de la realizacion de los trabajos, quedando bajo su responsabilidad los
cargos que resultaren.

Décima

sexta- Penas convencionales.- Cuando el “CONTRATISTA" incurra en incumplimiento o retraso en relacion
al programa calendanzado de los trabajos, por causas imputables al mismo el “MUNICIPIO” tendra la
facuitad de aplicar las penas convencionales en los términos de los articulos 86 y 87 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, aplicandose los importes a favor
del “MUNICIPIO", a través de las estimaciones que se formulen, los cuales seran dewueltos si el

—
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“CONTRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de ejecucion establecido. Dichas penas no
podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento def contrato.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas esiablecidas en el
programa general de ejecucion de los trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en la clausula cuarta del contrato, cuya sancion podra ser hasta en
un 5% de la diferencia entre lo ejecutado y lo no realizado durante el mes que corresponda o la fraccion
respectiva, aplicandose los importes a favor del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se
formulen, los cuales seran devueltos si el “CONTRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de
ejecucion establecido. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion de los trabajos sea
por causas imputables al “CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la demora motivada por
caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general gue a juicio del “MUNICIPIQ” no se atribuya
a culpa del “CONTRATISTA”.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, el “MUNICIPIO”
podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision administrativa del mismo,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, a partir de la fecha en que se haya nofificado
al “CONTRATISTA” la resolucion de la rescision administrativa def contrato.

Si el “MUNICIPIO” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 61 y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 155 y 158
de su Reglamento.

Décima

séptima.-  Suspension temporal y terminacion anticipada del contrato - EI “MUNICIPIO” estara facultado para
suspender temporalimente en forma total o parcial el presente contrato cuando para ello obre una calga
debidamente justificada, principaimente por casos fortuitos y de fuerza mayor, sin que ello implique
terminacion definitiva, para lo cual debera comunicarse por escrito al “CONTRATISTA” sefialando las
causas que la motivan, ia fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos.

Una vez extinguidas las causas que mofivaron la suspension, el presente instrumento juridico producira |
todos y cada uno de los efectos legales correspondientes.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de sjecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension,
la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del Reglamento de ia Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad
para el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA”, debiendo unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion establecido en la clausula cuarta este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos

resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y
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pagarse mediante la celebracion de un convenio en los terminos del articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se celebre el convenio para corregir
deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al “CONTRATISTA".

No sera mofivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y
equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del “CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, el
“MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

En los términos del articulo 60 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
podré operar asimismo la terminacion anticipada del contrato cuando por razones plenamente
justificadas asi convenga y quede demostrado que la continuacion de las obligaciones pactadas
pudieran ocasionar un dafio o perjuicio grave al “MUNICIPIO” o cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension.

En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo el “MUNICIPIO” levantar acta circunstanciada en la que se
contengan como minimo los requisitos indicados por el articulo 151 del reglamento de la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato al “CONTRATISTA” por el
“MUNICIPIO", éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que
se encuentren los trabajos.

\

El “CONTRATISTA" estara obligado a devolver al “MUNICIPIO", en un término de 10 (diez) d
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de
terminacion anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos. Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera \\
elaborarse el finiquito de conformidad con lo establecido en los articulos 168, 169, 170, 171y 172 del '\

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. \

Décima
QOctava.- Rescision administrativa del contrato.- Las partes convienen quse el “MUNICIPIO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones imputables al “CONTRATISTA" conforme al procedimiento y términos que sedalan
los articulos 61 y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como
155, 157 y 158 de su Reglamento. e
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La rescision cuando asi procediere no generara responsabifidad para el “MUNICIPIO” sin menoscabo
de que sean aplicadas al “CONTRATISTA" las penas convencionales sefialadas en este contrato y se
hagan efectivas las garantias otorgadas.

Cuando e “MUNICIPIO” rescinda administrativamente el confrato por causas imputables al
“CONTRATISTA”", la recepcion parcial quedara a juicio del “MUNICIPIO", quien liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

Decima

Novena.- Recepcion de los trabajos.- Una vez nofificada la conclusion de los trabajos por parie del
“CONTRATISTA” a través de la bitacora y por escrito, anexando los documentos que lo soporten e
incluird una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en
contra, y verificada dicha conclusion por parte del “MUNICIPIQ", éste contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a su recepcion fisica debiendo levantar el acta respectiva, los cuales una
vez entregados quedaran bajo su responsabilidad en atencion a lo establecido en los articulos 64 de la
Ley de Obras Pibiicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento. El
“MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, por lo que el
“CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resulten en la obra, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en tal caso, el plazo de verificacion
de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA"
para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que el “MUNICIPIO" opte por la
rescision administrativa de este contrato.

No se procedera a la recepcion de los trabajos y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido en la cléusula cuarta del presente contrato, cuando las reparaciones de las deficiencias de
los trabajos, consistan en la ejecucion total de trabajos faitantes por realizar por partp del
“CONTRATISTA". :

Vigésima.- Finiquito.- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de cine
dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resuitante.

En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA" en este contrato, la que debera reunir
como minimo los requisitos sefialados por el articulo 172 del Regiamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Vigésima 3
Primera.-  Jurisdiccion.- Para la interpretacion, aplicacion y cumplimiento de este instrumento, asi como para todo

aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes deberan sujetarse a la legislacion
vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Zacatecas,
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por lo tanto el “CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera cormresponderie por razon de su domicifio
presente, futuro o por cualguier otra causa.

El presente contrato se firma en la ciudad de Monte Escobedo, Zacatecas, a los 21 dias del mes
de Marzo de 2018
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