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Programa FISE 2019.

Contrato: FISE 2019/032

R.F.C.MME850101QDS8.

Contrato de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte la
Presidencia Municipal, a través del Presidente Municipal, ING. Ramiro Sanchez Mercado, Director de Desarrollo
Econémico y Social, Ing. Manuel Acosta Galvan, Contralor Municipal, Ing. Rubén Bafiuelos Melero, Sindico
Municipal, Lic. Maria del Carmen Berumen Bafiuelos, a quienes en lo sucesivo se les denominara el “Municipio” y
por la otra BRIGIDO ROSALES RIVERA en su caracter de Representante Legal, a quien en lo sucesivo se le
denominara el “CONTRATISTA”, rigiéndose ambas partes al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

EI “MUNICIPIO” declara:

a).-

b).-

c).-

d).-

Que es un municipio legalmente constituido conforme a la constitucion politica de los Estados Unidos
Mexicanos y la constitucion local, que sus representantes fueron electos mediante los procesos de las
leyes electorales del estado de Zacatecas y estar legalmente representado para suscribir el presente
contrato con la facultad que les otorga la ley organica del municipio.

Que la asignacion del presente contrato se realiz6 mediante Adjudicacién directa. De conformidad con
lo dispuesto en los articulos 41,42 fraccion lll y 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Zacatecas, el articulo 57 Fraccion Il del presupuesto de egresos de la
del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2019.

Que su domicilio es el ubicado en Jardin Zaragoza No. 7, col. Centro., Monte Escobedo, Zac., mismo
que sefialan para todos los efectos que se deriven del presente contrato.

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato.- FISE 2019 Fondo de
Infraestructura Social para las Entidades.

Que entre las facultades del presidente municipal, se encuentra la de celebrar contratos conforme a lo
dispuesto en los articulos 49 fraccion XVII, 74 fraccion IX y 78 fraccion Ii de la ley organica del Municipio.
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EI“CONTRATISTA” declara:

a)- Que la empresa que representa cuyo Registrd Federal de Contribuyentes es RORB811008ACA se
encuentra legalmente constituida y registrada mediante la cadena original del complemento de certificacion
digital del SAT.

Que BRIGIDO ROSALES RIVERA afirma ser el Representante Legal de la empresa y lo acredita

b).- Comprobando asi que tiene facultades suficientes para contratar y comprometerse a la ejecucion de los
trabajos motivo de este contrato y al igual como lo hizo al presentar su propuesta técnica y econémica, con
lo cual, declara tener capacidad financiara y estar al corriente con sus obligaciones fiscales

c).- Que su domicilio es el que se localiza en Calle Fco. | Madero No. 2 Col. Centro, Zoquite, Zac. mismo que
sefiala para todos efectos legales del presente contrato.

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, su Reglamento, asi como el contenido de los programas de trabajo, planos, proyectos y
anexos que integran el proyecto que antecedieron a la formulacion del presente contrato, asi como las
obligaciones y alcances legales correspondientes.

e).- Que bajo protesta de decir verdad, afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos por el )
articulo 88 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de h
Zacatecas.

CLAUSULAS

Primera-  Objeto del contrato.- Encomendar al “CONTRATISTA” los trabajos de:_Ampliacion de 138.76
metros lineales de red de alcantarillado en 14 viviendas del callején del Toro, Col. La Loma, municipio
de Monte Escobedo, Zacatecas y que éste a su vez asuma el compromiso con el “MUNICIPIO” de
realizar dichos trabajos en los términos del presente instrumento. '/ » ‘

Segunda.- Descripcion pormenorizada de los trabajos a ejecutar. Trazo y nivelacion de terreno, excavacion con
maquina en material tipo Il y lll, cama de arena, suministro y tendido de tuberia se pvc de 12, colocacion
2
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de cople de 2, 14 descargas domiciliarias, relleno en capas de 20 cm, demolicion de concreto hidraulico,
piso de concreto de 10 cm de espesor y limpieza al término de la obra.

Tercera-  Monto del contrato.- El monto total del contrato es por la cantidad de: $ 293,440.78/(DOCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 78/100 M.N) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (LV.A).

Cuarta.- Periodo de ejecucion.- El “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 78 dias
naturales sefialando como fecha de inicio del dia 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 y de término el dia
29 DE NOVIEMBRE 2019. ;

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el iempo previsto en el programa
de frabajo pactado en este contrato.

El “MUNICIPIO” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor
pablico y el representante del “CONTRATISTA” que fungiran como residente de obra y superintendente
de construccion, respectivamente.

mismo, el programa de ejecucién de los trabajos y el presupuesto respectivo, asi como los planos,
normas de calidad, especificaciones generales y particulares de construccion.

Sexta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- EI “MUNICIPIO” se obliga
oportunamente a poner a disposicion del “CONTRATISTA” &l o los inmuebles necesarios para la
realizacion de los trabajos, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se requieran para su
realizacion, cuya tramitacion sea competencia del “MUNICIPIO”, observando tanto éste como el
“CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y &P

construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

Séptima.-  Anticipo.- Para el inicio de log trabajos y compra de materiales, el “MUNICIPIO” otorgara un anticipo
del 30% del consto total de la obra por un monto de $88,032.23 (OCHENTA Y OCHO MIL TREINTAY \

Quinta.- Documentos que forman parte del contrato.- Se anexan al presente contrato como parte integral del §
"\
DOS PESOS 23/100 M.N). ‘>\'

Octava.- Plazos, formay lugar de pago.- El pago de estimaciones que abarcaran un periodo no mayor a un mes
calendario, se efectuara conforme al avance fisico de los trabajos encomendados al “CONTRATISTA”,
debiendo éste ltimo presentar la factura y estimacion correspondiente dentro de los 5 dias habiles antes
de la fecha de corte que se llevara a cabo quincenalmente, es decir, los dias 15 y Ultimo de cada mes,
para el pago de dichas estimaciones, en Jardin Zaragoza No. 7 Monte Escobedo Zac. sefialando los
conceptos realizados, asi como su periodo de ejecucion debidamente validados por el supervisor; una
vez presentados los anteriores documentos, el “CONTRATISTA” recibiré el pago correspondiente en
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un plazo no mayor a quince dias contados a partir de la presentacion de los mismos. Esto conforme lo
estipulado en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran y, en su caso, se incorporaran
en la siguiente estimacion.

El “CONTRATISTA” sera el tnico responsable de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno
de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de
gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que el
“MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados Y, en su caso,
el pago en exceso que se haya efectuado.

En caso de que el “CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente
se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros
por parte del “CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

Garantias.- EI “CONTRATISTA”. Presentar4 fianza, quedara obligado a presentar una, fianza de
anticipo, fianza de vicios ocultos y cumplimiento de contrato.

Pagos en exceso.-De conformidad con lo establecido en el articulo 93 parrafos segundo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con lag Mismas para el Estado de Zacatecas, se deben prever
los pagos en exceso, en cuyo caso el “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que
correspondan, asi como los intereses que se llegaran a generar a partir de la fecha en que haya tenido
lugar el pago.

El “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso més los gastos financieros
correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos financieros se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que
sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del
“MUNICIPIO".

Ajuste de costos.- Las partes acuerdan realizar la revisién y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas que generen un
incremento o reduccion en el costo de los trabajos no ejecutados, supuesto en el que se estara a lo
dispuesto por lo establecido en los articulos 95,96, 97de la Ley de Obras Pblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas 100, y 103 asi como 178 al 183 de su
Reglamento. Cabe hacer mencién Que para la procedencia del ajuste de costos debers aplicarse lo
establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico, la cual establecg de manera precisa
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que el recurso autorizado ser4 ejercido para el afio fiscal correspondiente, de tal manera que los ajustes
deberén ser solicitados con anterioridad al cierre correspondiente.

Modificaciones al contrato.- E| “MUNICIPIO” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por
ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas o los tratados.

Supervision técnica.- El “MUNICIPIO” previamente al inicio de log trabajos establecer4 la residencia
respectiva, funcion que recaera en un servidor publico designado que sera el representante ante el
“CONTRATISTA” y responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, de
acuerdo a lo que estipula el articulo 90 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el estado de zacatecas; asi como la autorizacion de las estimaciones que se presenten
para efecto de los pagos que correspondan, conforme a lo establecido en el articulo 113 del Reglamento
de la Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

En la designacion del servidor piblico que fungira como residente de obra, el “MUNICIPIO” debera
tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar
la administracion y direccion de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de formacién
profesional de la persona, experiencia en administracién y construccion de obras, desarrollo profesional
y el conocimiento de obras similares a las que se haré cargo.

EI “MUNICIPIO” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar
en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar al “CONTRATISTA” por escrito las instrucciones
que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones
que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad del “MUNICIPIO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Responsabilidades del “CONTRATISTA” - El “CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las nomas de calidad
establecidas en las bases de licitacion y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectien a satisfaccion del “MUNICIPIO”, ademas de responder de los defectos y vicios ocultos
de la misma y de los dafios o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
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causar al “MUNICIPIO” o a ferceros, en cuyo caso se har efectiva la garantia otorgada para el

cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, quedando a salvo los derechos para
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion.
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EI“CONTRATISTA” se obliga a no transferir en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato Y Sus anexos, con excepcion de
los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar
con el previo consentimiento expreso y por escrito del “MUNICIPIO”, conforme a lo establecido en el
ultimo parrafo del articulo 81 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el estado de Zacatecas.

EI “CONTRATISTA” seré el tnico responsable de la ejecucion de los trabajos ante el “MUNICIPIO”,
sus derechos y obligaciones seran intransferibles, exceptuando de ello la subcontratacion y adquisicion
de materiales, casos que son regulados por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

El “CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos
materia de este contrato, seré el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. E| “CONTRATISTA” se obliga
por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o
en contra del “MUNICIPIO", en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

Asimismo, para el cumplimiento del presente contrato, el “CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

Relaciones laborales.- Ser4 el “CONTRATISTA” el tnico responsable de las obligaciones que se
deriven de los diferentes ordenamientos normativos en materia de construccion, seguridad social, uso
de la via pablica, asi como la proteccion del medio ambiente y debera apegarse a las disposiciones que
en ese supuesto establezca el “MUNICIPIO”: ser4 ademas responsable de los dafios y perjuicios que
pudieran ocasionarse con motivo de la realizacion de los trabajos, quedando bajo su responsabilidad los
cargos que resultaren.

Penas convencionales.- Cuando el “CONTRATISTA” incurra en incumplimiento o retraso en relacién
al programa calendarizado de los trabajos, por causas imputables al mismo el “MUNICIPIO” tendra la
facultad de aplicar las penas convencionales en los términos de los articulos 86 y 87 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, aplicandose los importes a favor
del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se formulen, los cuales seran devueltos si el
“CONTRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de ejecucion establecido. Dichas penas no
podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecucion de los trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en la clausula cuarta del contrato, cuya sancion podra ser hasta en
un 5% de la diferencia entre lo ejecutado y lo no realizado durante el mes que corresponda o la fraccion
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respectiva, aplicandose los importes a favor del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se
formulen, los cuales seran devueltos si el “CONTRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de
ejecucion establecido. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion de los trabajos sea
por causas imputables al “CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la demora motivada por
caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio del “MUNICIPIO” no se atribuya
a culpa del “CONTRATISTA”.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, el “MUNICIPIO”
podré optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision administrativa del mismo,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, a partir de la fecha en que se haya notificado
al “CONTRATISTA" la resolucion de la rescision administrativa del contrato.

Si el “MUNICIPIO” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 104, 105, 106, 107,108 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Zacatecas, 155 y 158 de su Reglamento.

Décima

séptima.-  Suspension temporal y terminacion anticipada del contrato.- E| “MUNICIPIO” estara facultado para
suspender temporaimente en forma total o parcial el presente contrato cuando para ello obre una causa
debidamente justificada, principalmente por casos fortuitos y de fuerza mayor, sin que ello implique su
terminacion definitiva, para lo cual debera comunicarse por escrito al “CONTRATISTA” sefialando las
Causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos.

Una vez extinguidas las causas que motivaron la suspension, el presente instrumento juridico producira
todos y cada uno de los efectos legales correspondientes.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda I suspension, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension,
la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad
para el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA”, debiendo (nicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion establecido en la clausula cuarta este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos
resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y
pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se celebre el convenio para corregir
deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al “CONTRATISTA”.

No ser& motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y
equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidaddel “CONTRATISTA”.
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En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, el
“MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

En los términos del articulo 104 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Zacatecas, podra operar asimismo la terminacién anticipada del contrato cuando por
razones plenamente justificadas asi convenga y quede demostrado que la confinuacion de las
obligaciones pactadas pudieran ocasionar un dafio o perjuicio grave al “MUNICIPIO” o cuando no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension.

En todos los casos de terminacion anficipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo el “MUNICIPIO” levantar acta circunstanciada en la que se
contengan como minimo los requisitos indicados por el articulo 151 del reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato al “CONTRATISTA” por el
“MUNICIPIO”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y €n su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que §

se encuentren los trabajos.

El “CONTRATISTA” estar4 obligado a devolver al “MUNICIPIO”, en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de
terminacion anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos. Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera
elaborarse el finiquito de conformidad con lo establecido en los articulos 168, 169, 170, 171 y 172 del / \
Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. \ J

Décima |
Octava.- Rescision administrativa del contrato.- Las partes convienen que el “MUNICIPIO” podra en cualquier !‘,
momento rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones imputables al “CONTRATISTA” conforme al procedimiento y términos que senalan
los articulos 104,105,106,107,108 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas /w/

para el Estado de Zacatecas.

La rescision cuando asi procediere no generara responsabilidad para el “MUNICIPIO” sin menoscabo
de que sean aplicadas al “CONTRATISTA” las penas convencionales sefialadas en este contrato y se
hagan efectivas las garantias otorgadas. §

Cuando el “MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato por causas imputables al
“CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio del “MUNICIPIO”, quien liquidara el importe d
los trabajos que decida recibir. )
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Recepcion de los trabajos.- Una vez notificada la conclusion de los trabajos por parte del
“CONTRATISTA” a través de la bitacora y por escrito, anexando los documentos que lo soporten e
incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en
contra, y verificada dicha conclusion por parte del “MUNICIPIO”, éste contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a su recepcion fisica debiendo levantar el acta respectiva, los cuales una
vez enfregados quedaran bajo su responsabilidad en atencion a lo establecido en los articulos 64 de la
Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento. El
“MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, por lo que el
“CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resulten en la obra, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en tal caso, el plazo de verificacion
de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA”
para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que el “MUNICIPIO” opte por la
rescision administrativa de este contrato.

No se procedera a la recepcion de los trabajos y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido en la clausula cuarta del presente contrato, cuando las reparaciones de las deficiencias de
los trabajos, consistan en la ejecucion total de trabajos faltantes por realizar por parte del
“CONTRATISTA".

Finiquito.- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de cinco
dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA” en este contrato, la que debera reunir
como minimo los requisitos sefialados por el articulo 110,112,114,115 de Ia Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas.

Jurisdiccion.- Para la interpretacion, aplicacion y cumplimiento de este instrumento, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes deberan sujetarse a la legislacion
vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Zacatecas,
por lo tanto el “CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.
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El presente contrato se firma en el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, a los 13 dias del
mes de Septiembre de 2019.

% -
Ing. RW Mercado
4

El Director de Desarrollo Econémico y El “CONTRATISTA”
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