Contrato de Obra Piblica a base de precios unltarios y tiempo determinado que celebran por una pare la
Presidencia Municipal, a través de la Presidente Municipal, ING. Ramiro Sanchez Mercado, Director de
Desarrollo Econdmico y Soclal, Ing. Manue! Acosta Galvan, Contralor Munieipal, ing. Rubén Bafiuelos Meiero,
Sindico Municipal, Lic. Maria def Carmen Berumen Bafiuelos, a quisnes en lo sucesivo se les denominara el
“Municipio® y por la otra Ia empresa OBRAS ELECTRICAS ALTA Y BAJA TENSION representada por ING.
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CONTRATO: DESARROLLO MUNICIPAL FISE 2026/018

Programa FISE 2020, Fondo para Ia
infraestructura Social Estatal

Contrato: DESARROLLO MUNICIPAL FISE 2020/018
R.F.C.MMEBSOTO‘?QDB

DECLARACIONES

EI *“MUNICIPIO” declara;

a-

Que es un municipio legalmente constituido conforme a la constitucion polftica de los Estados Unidos
Mexicanos v la constitucion local, que sus representantes fueran. electos mediante los procesos de iss
leyes electorales del estado de Zacatecas y estar legaimente representado para suscribir el presente
contrato con la facultad que les otorga la ley organica del Municipio.

Que la asignacion del presente contrato se realizé mediante ADJUDICACION DIRECTA. De
conformidad con fo dispuesto en los ariiculo 46 fraccion Ut de la Ley de Obras Pubiicas y Servicios
Relacionados con tas Mismas para el Estado de Zacatecas, el articulo 67 Fraccion ! def presupuesto
de Egresos del Estado de Zacatecas Ejercicio Fiscal 2020,

Que su domicilio es el ubicado en Jardin Zaragoza No, 7, col, Centro., Monte Escobedo, Zac., mismo
que sefialan para todos los efectos que se deriven del presente contrato.

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato.- Programa de FISE ejerciclo 2020
Fondo para la Infraestructura Social Estatal

Que entre fas facultades de} presidente municipal, se encuentra la de celebrar contratos conforme a lo
dispuesto en los articulos 49 fraccion XN, 74 fraccion 1X y 78 fraccién I de la ley organica del Municiplo.

"/ EI"CONTRATISTA” deciara:
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a).- Que la empresa que representa cuyo Registrd Federal de Contribuyentes es SMGSBDSZQSBS s
encuentra legalmente constituida y registrada mediante la cadena original del complemento de cerfificacion

digital del SAT.

b).- Que el ING. GERARDO DE JESUS SALINAS ARANDA afirma ser ef Representante Legal de [2 empresa
y lo acredita Comprobando asi que fiene facultades suficientes para contratar y comprometerse a la
efecuicion de los trabajos motivo de este contrato y af igual como lo hizo al presentar su propuesta técnica
y economica, con lo cual, declara tener capacidad financiara y estar al comiente con sus obligaciones

fiscales.
¢}~ Que su domicllio es el que se locafiza en Av. Revolucién Mexicana No, 105 Guadalupe, Zac 98631,

mismo que seftala para todos efectos legales del presente contrato,
Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
con fas Mismas, su Reglamento, asi como el contenido de los programas de trabajo, planos, proyectos y
anexes que integran el proyecto que antecedieron a fa formulacion del presente conirato, asi como las
obligaciones y alcances legales correspondientes.

&)~ Que bajo protesta de decir verdad, afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos por el
articuto 88 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Refacionados con las Mismas para el Estado de

Zacatecas.

CLAUSULAS

Primera-  Objeto del contrato.- Encomendar al "CONTRATISTA” los trabajos de AMPLIAGION DE
ALUMBRADO PUBLICO EN MONTE ESCOBEDO LOCALIDAD DE MONTE ESCOBEDO {1
POSTE Y 1 LUMINARIA EN C. HEROICO COLEGIO MILITAR EN BENEFICIO DE 15

VIVIENDAS)ZAP 4492

¥ que éste a su vez asuma el compromiso con el “MUNICIPIO” de realizar dichos trabajos en los
terminos del presente instrumento.

Segunda.- Descripcion pormenorizada de los trabafos a ejecutar: SUMINISTRO Y CoL
DE CONCRETO, SUMIL COLOCACION DE CABLE Y LUMINIARIAS QCACINO DE POSTE

Tercera~  Monto del contrato.- El monto total def contrato es por {a cantidad de: $12
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VAL‘O$R Aggé’é"g,fgg ?}%EA?“L

Cuarta.- Periodo de efecucion.- El “CONTRATISTA” se obliga a realizar los traba;
“] ; J0S en un plazo de 3 dfas
naturales sefialando como fecha de inicio del dia 18 DE NOVIEMB i :
NOVIEMBRE 2020, RE 2020 y de término el dia 20 DE

La ejecucién da los irabgjos deberd realizarse con Ja secusncia y en of t
A em
de trabajo pactado en este contrato, Y PO prévisto en el programa
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o

El “MUNICIPIO" podra iniciar Ia ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor
pablico y el representante del “CONTRATISTA” que fungirén como residente de obra ¥ superintendente
de construccion, respectivamente.

Quinta-  Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- El “MUNICIPIO” e obliga
oportunamente a poner a disposicion del “CONTRATISTA” &l o los inmuebles necesarios para la
realizacion de los trabajos, as! como los dictamenes, permisos y licenclas que se requieran para su
realizacion, cuya tramitacién sea competencia del “MUNICIPIO*”, observando tanto éste como el
“CONTRATISTA", las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y

construceion rjan en el &mbito federal, estatal y municipal,

Sexta, Recepcion de los trabajos.- una vez notificada Ia conclusion de los trabajos por parte del
“CONTRATISTA” a través de Ja bitacora y por escrito, anexando los documentos que lo soporten e
incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y creditos a favor o en
contra y verificada dicha conclusién por parte del “MUNICIPIO”, este contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a su recepcion fisica debiendo levantar el acta respectiva, los cuales una
vez entregados quedaran bajo su responsabilidad en atencicn a lo establecido en los articulos 64 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y el 166 de su Reglamento, El

ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en tal caso, el plezo de verificacion
de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden el “MUNICIPIO” y el "CONTRATISTA”
para la reparacién de las deficiencias, Lo anterior, sin prejuicio de que el “MUNICIPIO” opte por la
rescision administrativa de este contrato,

Séptima.- Plazos, forma y lugar de Pago.- El pago de estimaciones Que abarcaran un periodo no mayor a un
mes calendario, se efectuard conforme al avance fisico de los trabajos encomendados a
“CONTRATISTA", debiendo éste Gltimo presentar la factura y estimacion correspondiente dentro de los
5 dias hébiles antes de la fecha de corte que se llevara a cabo quincenalmente, es decir, los dias 15 y
Gitimo de cada mes, para el pago de dichas estimaciones, en Jardin Zaragoza No. 7 Monte Escobado
Zac., sefialando los conceptos realizados, asi como sy pericdo de ejecucion debidamente validados por
el supervisor; una vez presentados los anteriores documentos, el “CONTRATISTA” recibira el pago

las Mismas. Las diferencias técnicas o numeéricas pendientes de Pago, se resolveran y, en su caso, se

El “CONTRATISTA” sera el tnico responsable de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por fo que el atraso en sy pago por falta de alguno
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CONTRATO: DESARROLLO MUNICIPAL FISE 2020/018

de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sers motivo para solicitar el pago de
gastos financieros,

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que el
“MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso,
el pago en exceso que se haya efectuado.

En caso de que el “CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente
$e presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros
por parte del “CONTRATISTA®, debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos,

Octava.. Garantias.- El “CONTRATISTA”. Presentar4 oficio donde se compromete a terminar la obra al 100%

Novena-  Pagos en exceso.-De conformidad con lo establecido en el articulo 112 de I Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas, se deben prever los pagos en
Exceso, en cuyo caso el “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que correspondan, asi como
los intereses que se llegaran a generar a partir de la fecha en que haya tenido lugar el pago,

sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso Y se computaran por dias naturales, desde que
sean determinadas y hasta la fecha en Que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del
“MUNICIPIO".

Decima.-  Ajuste de costos.- Las partes acuerdan realizar Ia revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas que generen un
incremento o reduccion en el costo de los trabajos no ejecutados, supuesto en el que se estara a lo
dispuesto por lo establecido en los articulos 120,121,122 y 123 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas. Cabe hager mencion que para la
procedencia del ajuste de costos debers aplicarse lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Pablico, la cual establece de manera precisa que el recurso autorizado sera ejercido para el afio
fiscal correspondiente, de tal manera que los ajustes deberan ser solicitados con anterioridad al cierre
correspondiente.

Primera.-  Modificaciones al contrato.- El “MUNICIPIO” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por
ciento) del monto o de! plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de Ia Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas o los tratados.

Décima
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Segunda-  Supervisién técnica.- £l “MUNICIPIO” previamente al inicio de los trabajos establecera la residencia
respectiva, funcion que recaera en un servidor publico designado que sera el representante ante el
“CONTRATISTA" y responsable de la supervision, vigilancia, control y revisién de los frabajos, de
acuerdo a lo que estipula el artlculo 107 y 108 seccion I, I, I, IV y V, de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas; asl como la autorizacién de las
estimaciones que se presenten para efecto de los pagos que correspondan, conforme a o establecido
en el articulo 113 del Reglamento de Ia Ley de obras piblicas y servicios relacionados con las mismas,

El “MUNICIPIO” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar
en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar al “CONTRATISTA” por escrito las instrucciones
que estime pertinentes, relacionadas con sy ejecucion en la forma convenida ¥ ¢on las modificaciones
que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad del “MUNICIPIO"” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a utllizarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion,

Décima

Tercera-  Responsabilidades del “CONTRATISTA" - EI “CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidas en las bases de licitacion Y que la realizacion de todas ¥ cada una de las partes de dicha
obra se efectiien a satisfaccion del "MUNICIPIO”, ademas de responder de los defectos ¥ vicios oculfos
de la misma y de los dafios o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar al "MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se harg efactiva la garantia oforgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, quedando a salvo los derechos para
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion,

los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debers contar
con el previo consentimiento expreso y por sscrito del “MUNICIPIO*, conforme a lo establecido en el
Oltimo parrafo del articulo 81 de I Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el Estado de Zacatecas.

El “CONTRATISTA” sera el Unico responsable de |a ejecucion de los trabajos ante el “MUNICIPIO",

)

sus derechos y obligaciones seran intransferibles, exceptuando de sllo I subcontratacién y adquisicion

5
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de materiales, casos que son regulados por la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados can las
Mismas,

El “CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos
materia de este contrato, sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El “CONTRATISTA” se obliga
por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o
en contra del “MUNICIPIO™, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato.

Asimismo, para el cumplimiento del presente contrato, el “CONTRATISTA” se obliga a empiear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

Décima

Cuarta Relaciones laborales.- Sers el “CONTRATISTA” el Gnico responsable de las obligaciones que se
deriven de los diferentes ordenamientos normativos en materia de construccién, seguridad social, uso
de la via plblica, asi como la proteccion del medio ambiente y debera apegarse a las disposiciones que
en ese supuesto establezca el “MUNICIPIO™; ser4 ademés responsable de los dafios y perjuicios que
pudieran ocasionarse con motivo de la realizacién de los trabajos, quedando bajo su responsabilidad los
cargos que resultaren.

Décima

Quinta- Penas convencionales.- Cuando el “CONTRATISTA" incurra en incumplimiento o retraso en relacion
al programa calendarizado de los trabajos, por causas imputables al mismo el “MUNICIPIO” tendra la
facultad de aplicar las penas convencionales en los términos de los articulos 86 y 87 del Reglamento de
la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, aplicandose los importes a favor
del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se formulen, los cuales seran devuslios i ef
“CONTRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de ejecucion establecido, Dichas penas no
podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento de! contrato.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecucion de los trabajos, asf como por el atraso en el cumplimiento en |a fecha de
terminacion de los trabajos pactada en la clausula cuarta del contrato, cuya sancion podra ser hasta en
un 5% de la diferencia entre lo ejecutado ¥ Io no realizado durante el mes que corresponda o la fraccion
respectiva, aplicandose los importes a favor dei “MUNICIPIO", a fravés de las estimaciones que se
formulen, los cuales seran devueltos si el “CONTRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de
ejecucion establecido. Dichas penas no podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento del contrato,

Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion de los trabajos sea
por causas imputables al “CONTRATISTA” ¥ que no haya sido resultado de la demora motivada por
caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio del “MUNICIPIO” no se atribuya
aculpa del “CONTRATISTA”.
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Independientemente de las retencionss o de las penas convencicnales qQue se apliquen, el “MUNICIPIO”

-podré optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision adminisirativa del mismo,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, 2 partir de I facha n que se haya notificado
al "CONTRATISTA” la resolucion de I rescision administrativa de! contrato,

Si el "MUNICIPIO" opta por ta rescision administrativa de este confrato, se apegaré a lo establecido en
los articulos 104,105,108,107,108 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Zacatecas, 155 y 158 de su Reglamento.

Décima

sexta- Suspensién temporal v terminacion anticipada del contrato.- B! “"MUNICIPIO” estaré facultado para
suspender femporalmente en forma total o parcial el presente contrato cuando para ello obre una causa
debidamente justificada, principalmente por casos foriuitos ¥ de fuerza mayor, sin que ello impligue su
terminacion definitiva, para lo cual debera comunicarse por esrito al "CONTRATISTA” sefialando las
causas que la motivan, 1a fecha de su inicio y de i probable reanudacion de log frabajos,

Una vez extinguidas las causas que mofivaron la suspensién, ef presente instrumento juridico producira
todos y cada uno de los efectos iegales correspondientes.

La fecha de terminacién se prorrogaré en igual proporcion af periodo que comprenda Ia suspensfon, sin
modificar ef plazo de ejecticion convenido, formalizéndola mediante acta cireunstanclada de suspension,
Ia que contendra como minimo los requisitos establecidos por e articulo 147 del Regiamento de la Ley
de Obras Pliblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas,

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabllidad
para el "MUNICIPIO" y e “CONTRATISTA”, debiendo tnicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de suspension v las fechas de iniclo y terminacién de los trabajos, sin modificar ef
plazo de ejecucion establecido en la cl4usula cuarta este contrato. Sin embargo, cuando fos trabajos
resulten dafiados o destruidos Y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberéan reconocerse y
pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 149,150 y 152 de la Ley de
Obras Pablicas y Servisios Refagionados con las Mismas, siempre que no se celebre el conveno para
corregir deficiencias o incumplimientos anterlores, imputables al “CONTRATISTA?,

No serd motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materjales y
equipos de instalacion permanente, cuando diche suministro sea responsabilidad del “CONTRATISTA”,

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de lo trabajos, el
- "MUNICIPIC” podra dar por ferminado anticipadamente este contrato.

En ios términos del articulo 113 de fa Ley de Obras Pliblicas y Servicios Relaclonados con las Mismas
para el Estado de Zacatecas, podra operar asimismo la ferminacion anticipada del confrato cuando por
razones plenamente justificadas asi convenga y quede demostrado que ia continuacion de las
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obligaciones pactadas pudieran ocasionar un dafio o perjuicio grave al “MUNICIPIO” o cuando no sea
posibie determinar la temporalidad de la suspension.

En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
carrespondientes en la bitacora, debiendo el “MUNICIPIO” levantar acta circunstanciada en ia que se
contengan como minimo los requisitos indicados por ef articulo 151 del reglamento de Ia Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Una vez nofificada por oficio la terminacian anticipada de este contrato al “CONTRATISTA" por el
“MUNICIPIO", éste proceders a tomar inmediata posesion de los rabajos ejecutados para hacerse
cargo def inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los frabajos,
levantando, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA", acta circunstanclada del estado en que
se encuentren los trabajos.

Ef “CONTRATISTA" estara obligado a devolver af “MUNICIPIO™, en un témino de 10 (dlez) dias
naturales, contados a partir de Ia fecha de fa notificacion del oficio del inicio del procedimiento de
terminacion anticipada del tontrato, toda fa documentacion que esta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos. Cuando se dé por terminado anticipadamente ests contrato, debera
elaborarse ! finiquito de confarmidad con lo establecido en los articulos 168, 169, 170, 171y 172 del
Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Senvicios Relacionados con las Mismas,

Rescision administrativa del contrato.» Las partes convienen que el “MUNICIPIG” podré en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrafo en caso de incumplimiento de cualquiera
de las abligaciones imputables al “CONTRATISTA" conforme l procedimiento y términos que sefialan
los articulos 169 de I Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Zacatecas,

La rescision cuando ast procediere no generara responsebilidad para el “MUNICIPIO” sin menoscabo
de que sean aplicadas al “CONTRATISTA" ias penas convencionales sefialadas en este contrato ¥ se
hagan efectivas las garantias olorgadas,

Cuando el “MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrafo por causas imputables al
“CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedard a juicio de! “MUNICIPIO”, quien liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

Recepcion de los trabajos.- Una vez notificada ia conglusion de Ilos frabajos por parte del
“CONTRATISTA” a través de la bitacora ¥ por esciito, anexando los documentos que fo soporten e
incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto efercido y créditos a favor o en
contra, y verificada dicha conclusion por parte del “MUNICIPIO”, éste contard con un plazo de quince
dlas naturales para progeder a su recepcién fislca debiendo levantar ef acta respectiva, Jos cuales una

8
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vez entregados quedaran bajo su responsabilidad en atencion a lo establecido en los articulos 64 de I
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relaclonados con las Mismas y 166 de su Reglamento, EI
“MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, por lo que e
“CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos Que resulten en ia obra, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en tal caso, ef plazo de verificacion
de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden gl “MUNICIPIO" y ¢ “CONTRATISTA”
para la reparacion de las defigiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que ¢l “MUNICIPIO” opte por la
rescision administrativa de este contrato,

No se procedera ala recepcion de los trabajos y se considerars que la obra no fue conclulda en gf plazo
convenido en la clausula cuarts del presente contrato, cuando Jas reparaciones de las deficiencias de
los trabajos, consistan en Ia ejecucion fofal de trabajos faltantes por tealizar por parte del
“CONTRATISTA",

Finiquito.~ Recibidos fisicamente los trahajos, las partes deberdn efaborar dentro del término de cinco
dias nafurales, el finiquito de los irabajos, en el que se hara constar log creditos a favor y en confra que
resuften para cada uno ds ellos, describiendo o) concepto general que les dip origen y el saldo resultante,

En forma simultanea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por el “MUNICIFIO” ¥ el “CONTRATISTA" eneste contrato, la que deher4 reunir
como minimo los requisitos sefialados por el articulo 147 def Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas,

Jurlsdiceién,- Para la interpretacion, aplicacion y cumplimiento da este instrumento, asf como para fodo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, fas partes deberan sujetarse a la legislacion
vigente en la materia, asi como a |a jurisdiccién de los tibunales competentes de fa cludad de Zacatecas,
por lo tanto e “CONTRATISTA” renungia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio
presente, futuro o por cualquier ofra causa,
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El presente contrato se firma en la ciudad de Monte Escobedo, Zacatecas, alos 18 dias del mes
de NOVIEMBRE de 2020.

lnwsmﬁ:haz Mercado

El Director de Desarrollo Econémico y
Social

Ing. Manuel Acosta Galvan

El “CONTRAT

O DE JESUS SALINAS ARANDA en
caracter de Representante Legal.

Sindico Municipal Contralor Municipal

Lic. Maria del Ca#men Berume! Ba@ Ing. Rubén Bafuelos Melero
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