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CONTRATO: DESARROLLO MUNICIPAL 2022/004

FONDO Il 2022 - Fondo para Ia
Infraestructura Social Municipal.

Contrato: DESARROLLO MUNICIPAL 2022/004

R.F.C.MME850101QD8

Contrato de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte la
Presidencia Municipal, a través de la Presidente Municipal, Ing. Manuel Acosta Galvan, Director de Desarrollo
Econdmico y Social, Arq. Carolina Alvarez Sanchez, Sindico Municipal, Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz, Lic Lilia
Yazmin Pinedo Bonilla, contralora Municipal, a quienes en lo sucesivo se les denominara el “Municipio” y por la otra
la empresa representada por la C. VIRIDIANA REGALADO CERVANTES en su caracter de Representante Legal,
a quien en lo sucesivo se le denominara el “CONTRATISTA”, rigiéndose ambas partes al tenor de las siguientes
declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
EI “MUNICIPIO” declara:

a)-  Que es un municipio legalmente constituido conforme a la constitucion politica de los Estados Unidos
Mexicanos y la constitucion local, que sus representantes fueron electos mediante los procesos de las
leyes electorales del estado de Zacatecas y estar legalmente representado para suscribir el presente
contrato con la facultad que les otorga la ley orgénica del Municipio.

b).- Que la asignacion del presente contrato se realizd mediante ADJUDICACION DIRECTA De
conformidad con lo dispuesto en los articulo 46 fraccién Il de Ia para el Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, el articulo 67 Fraccion Il del presupuesto 7//[
de Egresos del Estado de Zacatecas Ejercicio Fiscal 2022.

¢).-  Que su domicilio es el ubicado en Jardin Zaragoza No. 7, col. Centro., Monte Escobedo, Zac., mismo
que sefialan para todos los efectos que se deriven del presente contrato.

d)-  Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato.- Programa FONDO 1l - Fondo
para la Infragstructura Social Municipal ejercicio 2022,

e)-  Que entre las facultades del presidente municipal, se encuentra la de celebrar contratos conforme a lo
dispuesto en los articulos 49 fraccion II, 74 fraccion IX y 78 fraccion Il de la ley organica del Municipio.

C. Jardin Zarageza #%,  Col. Cewtre,  Wowte Escovedo, Zac. CF. 34400
h.ayuntamiento.mez@gmail.com 457 44 $0150 457 44501




LN
Monte Escobedo

CONTRATO: DESARROLLO MUNICIPAL 2022/004

El “CONTRATISTA” declara:
a)- Que la empresa que representa cuyo Registrd Federal de Contribuyentes es RECV851010KT4 se

encuentra legalmente constituida y registrada mediante la cadena original del complemento de certificacion
digital del SAT.

b).- Que la C. VIRIDIANA REGALADO CERVANTES afirma ser el Representante Legal de la empresa y lo
acredita Comprobando asi que tiene facultades suficientes para contratar y comprometerse a la ejecucion
de los trabajos motivo de este contrato y al igual como lo hizo al presentar su propuesta técnica y
economica, con lo cual, declara tener capacidad financiara y estar al corriente con sus obligaciones fiscales.

¢).- Que su domicilio es el que se localiza en Calle Fco | Madero No 2, Zoquite, Guadalupe, Zac. CP. 98631
mismo que sefiala para todos efectos legales del presente contrato.
Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
para el estado y los municipios de Zacatecas, su Reglamento, asi como el contenido de los programas de
trabajo, planos, proyectos y anexos que integran el proyecto que antecedieron a la formulacion del presente
contrato, asi como las obligaciones y alcances legales correspondientes.

d).- Que bajo protesta de decir verdad, afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos por el
articulo 88 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de
Zacatecas.

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- Encomendar al “CONTRATISTA” los trabajos de (ATIPICO) DE
AMPLIACION RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE RIO GRANDE Y CONTINUACION MIGUEL
HIDALGO PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CAPULIN DE LOS RUIZ,
ETAPA TRES DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ZAC. Y que éste a su vez asuma el f/"
compromiso con el “MUNICIPIO” de realizar dichos trabajos en los términos del presente
instrumento.

Segunda.- Descripcién pormenorizada de los trabajos a ejecutar: Ranurado de piso de concreto simple de 8 a
10 cm, demolicion de piso de concreto, piso de concreto F'C= 200 kg/cm2 de 15 cm espesor, trazo y
nivelacion de terreno. Demolicion de roca, excavacion, cama de arena, suministro y tendido de tuberia,
nariz de concreto de 13x10 cm a base de concreto armando f'c= 150kg/cm?2

Tercera.- Monto del contrato.- El monto total del contrato es por la cantidad de: $ 21,838.75 (VEINTIUN MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (LV.A).

02,7/ g
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Cuarta.- Periodo de ejecucion.- El “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 12 dias
naturales sefialando como fecha de inicio del dia 11 DE JULIO 2022y de término el dia 22 DE JULIO
2022

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa
de trabajo pactado en este contrato.

El “MUNICIPIO” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor
publico y el representante del “CONTRATISTA” que fungiran como residente de obra y superintendente
de construccion, respectivamente.

Quinta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- EI “MUNICIPIO” se obliga
oportunamente a poner a disposicion del “CONTRATISTA” €l o los inmuebles necesarios para la
realizacion de los trabajos, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se requieran para su
realizacion, cuya tramitacion sea competencia del “MUNICIPIO”, observando tanto éste como el
“CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
construccion rijan en el &mbito federal, estatal y municipal.

Sexta.- Recepcion de los trabajos.- una vez notificada la conclusion de los trabajos por parte del
“CONTRATISTA” a través de la bitacora y por escrito, anexando los documentos que lo soporten e
incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en
contra y verificada dicha conclusion por parte del “MUNICIPIO”, este contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a su recepcion fisica debiendo levantar el acta respectiva, los cuales una
vez entregados quedaran bajo su responsabilidad en atencién a lo establecido en los articulos 64 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas y el 166 de
su Reglamento. EI “MUNICIPIO” se reserva el derecho a reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados, por lo que el “CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resulten en
la obra, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en tal caso, el
plazo de verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden el “MUNICIPIO” y
el “CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias, Lo anterior, sin prejuicio de que el
“MUNICIPIO” opte por la rescision administrativa de este contrato. //% /

Séptima.- Anticipo.- Para el inicio de los trabajos el “MUNICIPIO” el contratista no solicito anticipo para la ejecucion
de esta obra.

Octava.-  Plazos, formay lugar de pago.- El pago de estimaciones que abarcaran un periodo no mayor a un mes
calendario, se efectuara conforme al avance fisico de los trabajos encomendados al “CONTRATISTA”.
debiendo este Ultimo presentar la factura y estimacion correspondiente dentro de los 5 dias habiles antes

de la fecha de corte que se llevara a cabo quincenalmente, es decir, los dias 15 y.(ltimo de cada mes,
para el pago de dichas estimaciones, en Jardin Zaragoza No. 7 Monte Escob.e( \é—éﬁc., sefialando los
| A
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conceptos realizados, asi como su periodo de ejecucion debidamente validados por el supervisor: una
vez presentados los anteriores documentos, el “CONTRATISTA” recibira el pago correspondiente en
un plazo no mayor a quince dias contados a partir de la presentacion de los mismos. Esto conforme lo
estipulado en el articulo 54 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y los
municipios de Zacatecas. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran y, en
Su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

El "CONTRATISTA" sera el tnico responsable de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno
de estos o por su presentacion incorrecta 0 extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de
gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que el
“MUNICIPIO” tendr4 el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso,
el pago en exceso que se haya efectuado.

En caso de que el “CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente
se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros
por parte del “CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

Novena-  Garantias.- El “CONTRATISTA”. Presentara carta compromiso de cumplimiento del contrato.

Decima- Pagos en exceso.-De conformidad con lo establecido en el articulo 112 de la Ley de Obra Pablica y
Servicios Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas, se deben prever los pagos en
exceso, en cuyo caso el “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que correspondan, asi como
los intereses que se llegaran a generar a partir de la fecha en que haya tenido lugar el pago.

EI “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los gastos financieros
correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos financieros se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que
sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del

“MUNICIPIO”. %/

Decima

primera.-  Ajuste de costos.- Las partes acuerdan realizar la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias Imprevistas que generen un
incremento o reduccion en el costo de los trabajos no gjecutados, supuesto en el que se estara a lo
dispuesto por lo establecido en los articulos 120,121,122 y 123 de la Ley de Obra Publica y Servicios

Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas. Cabe hacer men que para la
procedencia del ajuste de costos debera aplicarse lo establecido en la Ley de Presup(iesto) Contabilidad

y Gasto Publico, la cual establece de manera precisa que el recurso autorizado serz ej ido para elafio

N
- !
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fiscal correspondiente, de tal manera que los ajustes deberan ser solicitados con anterioridad al cierre
correspondiente.

Décima

Segunda.- Modificaciones al contrato.- El “MUNICIPIO” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por
ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas o los tratados.

Décima

Tercera- Supervision técnica.- El “MUNICIPIO” previamente al inicio de los trabajos establecer |a residencia
respectiva, funcion que recaera en un servidor plblico designado que sera el representante ante el
“CONTRATISTA” y responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, de
acuerdo a lo que estipula el articulo 107 y 108 seccion |, 11, I1l, IV y V, de Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas; asi como la autorizacion de las estimaciones
que se presenten para efecto de los pagos que correspondan, conforme a lo establecido en el articulo
113 del Reglamento de Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios
de Zacatecas.

En la designacion del servidor plblico que fungird como residente de obra, el “MUNICIPIO” debera
tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar
la administracion y direccion de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de formacion
profesional de la persona, experiencia en administracion y construccion de obras, desarrollo profesional
y el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo.

EI “MUNICIPIO" a traves del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar
en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar al “CONTRATISTA” por escrito las instrucciones
que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
gue en su caso le sean ordenadas,

Es facultad del “MUNICIPIO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion. 7

Décima

Cuarta.- Responsabilidades del “CONTRATISTA” - El “CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidas en las bases de licitacion y que la realizacion de todas y cada una de las-partes de dicha

’ %
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causar al “MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, quedando a salvo los derechos para
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion.

El “CONTRATISTA" se obliga a no transferir en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato Yy SUS anexos, con excepcion de
los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar
con el previo consentimiento expreso y por escrito del “MUNICIPIO”, conforme a lo establecido en el
Ultimo parrafo del articulo 81 de la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados para el estado y los
municipios de Zacatecas.

EI “CONTRATISTA” sera el (inico responsable de la ejecucion de los trabajos ante el “MUNICIPIO”,
sus derechos y obligaciones seran intransferibles, exceptuando de ello la subcontratacién y adquisicion
de materiales, casos que son regulados por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el
estado y los municipios de Zacatecas.

El “CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos
materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El “CONTRATISTA” se obliga
por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o
en contra del “MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

Asimismo, para el cumplimiento del presente contrato, el “CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

Relaciones laborales.- Sera el “CONTRATISTA” el (inico responsable de las obligaciones que se
deriven de los diferentes ordenamientos normativos en materia de construccion, seguridad social, uso
de la via publica, asi como la proteccion del medio ambiente y debera apegarse a las disposiciones que
en ese supuesto establezca el “MUNICIPIO”; ser4 ademas responsable de los dafios y perjuicios que
pudieran ocasionarse con motivo de la realizacién de los trabajos, quedando bajo su responsabilidad los
cargos que resultaren.

Penas convencionales.- Cuando el “CONTRATISTA” incurra en incumplimiento o retraso en relacién
al programa calendarizado de los trabajos, por causas imputables al mismo el “MUNICIPIO” tendr4 la
facultad de aplicar las penas convencionales en los términos de los articulos 86 y 87 del Reglamento de
la Ley de Obra Piblica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas,
aplicandose los importes a favor del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se formulen, los
cuales seran devueltos si el “CONTRATISTA” da término a los trabajos en e}-periado de ejecucion
establecido. Dichas penas no podréan ser superiores, en su conjunto, al mgnt la garantia de
cumplimiento del contrato. L

; / 6
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Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecucion de los trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en |a fecha de
terminacion de los trabajos pactada en la clausula cuarta del contrato, cuya sancion podra ser hasta en
un 5% de la diferencia entre lo ejecutado y lo no realizado durante el mes que corresponda o la fraccion
respectiva, aplicandose los importes a favor del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se
formulen, los cuales seran devueltos si el “CONTRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de
ejecucion establecido. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion de los trabajos sea
por causas imputables al “CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la demora motivada por
caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio del “MUNICIPIO” no se atribuya
aculpa del “CONTRATISTA”,

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, el “MUNICIPIO”
podré optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, |a rescision administrativa del mismo,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, a partir de la fecha en que se haya notificado
al “CONTRATISTA” la resolucion de la rescision administrativa del contrato.

Si el “MUNICIPIO” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 104,105,106,107,108 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados para el estado y
los municipios de Zacatecas, 155 y 158 de su Reglamento.

Décima

Séptima-  Suspension temporal y terminacion anticipada del contrato.- El “MUNICIPIO” estara facultado para
suspender temporalmente en forma total o parcial el presente contrato cuando para ello obre una causa
debidamente justificada, principalmente por casos fortuitos y de fuerza mayor, sin que ello implique su
terminacion definitiva, para lo cual debera comunicarse por escrito al “CONTRATISTA” sefialando las
causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos.

Una vez extinguidas las causas que motivaron la suspension, el presente instrumento juridico producira
todos y cada uno de los efectos legales correspondientes. / %

La fecha de terminacion se prorrogaré en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension,
la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del Reglamento de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad
para el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA", debiendo unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion establecido en la clausula cuarta este contrato. Sin embafgo, xuando los trabajos
resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestgs, feperan reconocerse y

Y
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pagarse mediante la celebracion de un convenio en los terminos del articulo 149,150 y 152 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas, siempre que no se
celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al
“CONTRATISTA”,

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y
equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del “CONTRATISTA”.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, el
“MUNICIPIO” podré dar por terminado anticipadamente este contrato.

En los términos del articulo 113 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados para el estado y
los municipios de Zacatecas, podré operar asimismo la terminacion anticipada del contrato cuando por
razones plenamente justificadas asi convenga y quede demostrado que la continuacion de las
obligaciones pactadas pudieran ocasionar un dafio o perjuicio grave al “MUNICIPIO” o cuando no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension.

En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo el “MUNICIPIO” levantar acta circunstanciada en la que se
contengan como minimo los requisitos indicados por el articulo 151 del reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato al “CONTRATISTA” por el
“MUNICIPIO”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que
se encuentren los trabajos.

El “CONTRATISTA” estarg obligado a devolver al “MUNICIPIO”, en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de
terminacion anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos. Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera
elaborarse el finiquito de conformidad con lo establecido en los articulos 168, 169, 170, 171 y 172 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de
Zacatecas.

Rescision administrativa del contrato.- Las partes convienen que el “MUNICIPIO” podré en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones imputables al “CONTRATISTA” conforme al procedimiento y/ferminos que sefialan
los articulos 169 de Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado,yjlos municipios de
Zacatecas.
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H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONTRATO: DESARROLLO MUNICIPAL 2022/004

La rescision cuando asi procediere no generara responsabilidad para el “MUNICIPIO” sin menoscabo
de que sean aplicadas al “CONTRATISTA” las penas convencionales sefialadas en este contrato y se
hagan efectivas las garantias otorgadas.

Cuando el “MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato por causas imputables al
“CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio del “MUNICIPIO", quien liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

Recepcion de los trabajos- Una vez nofificada la conclusion de los trabajos por parte del
“CONTRATISTA” a traves de la bitécora y por escrito, anexando los documentos que lo soporten e
incluira una relacién de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en
contra, y verificada dicha conclusion por parte del “MUNICIPIO”, éste contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a su recepcion fisica debiendo levantar el acta respectiva, los cuales una
vez entregados quedarén bajo su responsabilidad en atencion a lo establecido en los articulos 64 de la
Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas y 166 de su
Reglamento. EI “MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados,
por lo que el “CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resulten en la obra, de
los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en tal caso, el plazo de
verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden el “MUNICIPIO” y el
“CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que el
“MUNICIPIO” opte por la rescision administrativa de este contrato.

No se procedera a la recepcion de los trabajos y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido en la clausula cuarta del presente contrato, cuando las reparaciones de las deficiencias de
los trabajos, consistan en la ejecucion total de trabajos faltantes por realizar por parte del
“CONTRATISTA”,

Finiquito.- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de cinco
dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA” en este contrato, la que debera reunir
como minimo los requisitos sefialados por el articulo 147 del Reglamento de Ley de Obra Publica y

Servicios Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas. 4/

Jurisdiccion.- Para la interpretacion, aplicacion y cumplimiento de este instrumento, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes deberan sujetarse a la legislacion
vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciud
por lo tanto el “CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle poy/razé 7
presente, futuro o por cualquier otra causa. '
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CONTRATO: DESARROLLO MUNICIPAL 2022/004

El presente contrato se firma en la ciudad de Monte Escobedo, Zacatecas, alos 11 dias del mes de JULIO de
2022,

Presidente Municipal

e T

Ing. Manuel Acosta Galvan

El Director d Dj&ﬂi%ﬁmicoy El “CONTRATISTA”
Socia|

Arg. Carolina Alvarez Sanchez VIRIDIANA REGALADO CERVANTES en su
caracter de Representante Legal.

Sindi}p Municipal Contralora Municipal

; Nilzlc ‘anet Alejandra Carlos Quiroz Lic. Lilia"Yazmin Pinedo’Bonilla
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