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FONDO Il 2023 - Fondo para Ila
Infraestructura Social Municipal.

Contrato: DESARROLLO MUNICIPAL 2023/003

R.F.C.MME850101QD8

Contrato de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte la
Presidencia Municipal, a través de la Presidente Municipal, Ing. Manuel Acosta Galvan, Director de Desarrollo
Econémico y Social, Arq. Carolina Alvarez Sanchez, Sindico Municipal, Lic. Yanet Alejandra Carlos Quiroz,
Contralora Municipal Lic. Lilia Yazmin Pinedo Bonilla a quienes en lo sucesivo se les denominara el “Municipio” y
por la otra la empresa CONSTRUCCIONES “EL MANNY” representada por la C. MANUEL GIL CERVANTES en su
caracter de Representante Legal, a quien en lo sucesivo se le denominara el “CONTRATISTA?”, rigiéndose ambas
partes al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES .
El “MUNICIPIO” declara: %

a).-

—

Que es un municipio legalmente constituido conforme a la constitucion politica de los Estados Unidos \
Mexicanos y la constitucion local, que sus representantes fueron electos mediante los procesos de las 7?:\\
leyes electorales del estado de Zacatecas y estar legalmente representado para suscribir el presente B
contrato con la facultad que les otorga la ley organica del Municipio. \%\‘\\

Que la asignacion del presente contrato se realizd mediante INVITACION A CUANTO MENOS TRES
Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas, el articulo 67 Fraccion IIl del presupuesto
de Egresos del Estado de Zacatecas Ejercicio Fiscal 2023.

Que su domicilio es el ubicado en Jardin Zaragoza No. 7, col. Centro., Monte Escobedo, Zac., mismo
que sefialan para todos los efectos que se deriven del presente contrato.

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato.- Programa FONDO Il - Fondo 7’
para la Infraestructura Social Municipal ejercicio 2023.

Que entre las facultades del presidente municipal, se encuentra la de celebrar contratos conforme a lo
dispuesto en los articulos 49 fraccion II, 74 fraccion IX y 78 fraccion Il de la ley orgénica del Municipio.

C.Jardin Zaragoza #7,  Col, Cewtro,  Wowte Escobedo, Zac, P, 4A400
hayuntamiento.mez@gmail.com 457 A4 0150 457 Q4501




Qm':a\wfﬂ i
Monte Escobedo

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONTRATO: DESARROLLO MUNICIPAL 2023/003

EI “CONTRATISTA” declara:

a).-

b).-

Primera.-

Que la empresa que representa cuyo Registro Federal de Contribuyentes es GICM8106128R5 se encuentra
legalmente constituida y registrada mediante Ia cadena original del complemento de certificacion digital del
SAT.

Que el C. MANUEL GIL CERVANTES afirma ser el Representante Legal de la empresa y lo acredita
Comprobando asf que tiene facultades suficientes para contratar y comprometerse a la ejecucion de los
trabajos motivo de este contrato y al igual como lo hizo al presentar su propuesta técnica y econdmica, con
lo cual, declara tener capacidad financiara y estar al corrignte con sus obligaciones fiscales.

- Que su domicilio es el que se localiza en Col. Cumbres del Valle, Calle Cerro del Gallo #22, Valparaiso,

Zac. CP 99200, mismo que sefiala para todos efectos legales del presente contrato.

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
para el estado y los municipios de Zacatecas, su Reglamento, asi como el contenido de los programas de
trabajo, planos, proyectos y anexos que integran el proyecto que antecedieron a la formulacién del presente
contrato, asi como las obligaciones y alcances legales correspondientes.

Que bajo protesta de decir verdad, afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos por el
articulo 88 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de
Zacatecas.

CLAUSULAS

Objeto del contrato.- Encomendar al “CONTRATISTA” los trabajos de. REHABILITACION DE
NOVECIENTOS SEIS METROS CUADRADOS DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE
MARTINEZ LOPEZ PARA BENEFICIO DE 8 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
MONTE ESCOBEDO, ZAC (2DA ETAPA) ZAP 0505 Y que éste a su vez asuma el cOmMpromiso con

el “MUNICIPIO” de realizar dichos trabajos en los términos del presente instrumento.

Segunda.-  Descripcién pormenorizada de los trabajos a ejecutar: Trazo y nivelacion en terreno plano, suministro
y colocacion de base con material de banco, compactacion de material con bailarina al 95%, 771 m2 de
Concreto estampado de 15 cm de espesor F'C=250kg/cm2 con malla electro soldada 6-6-10/10 en molde
baldosa 15x15 cms color natural, 135 m2 dé Concreto estampado de 15 cm de espesor F'C= 250 kg/cm2
con malla electro soldada 6-6 10/10 y acelerante marca sika a 7 dias con molde baldosa 15x15 cm color
natura,l cortes de piso de concreto simple de 10 a 15 ¢m de espesor con cortadora de concreto,
suministro de molde para estampa en concreto de logo municipal de .60x.90 elaborada con material de
poliuretano, suministro e instalacion de tope para reducir la velocidad fabricado con estampado,

construccion de jardinera ovalada de concreto estampado de 0.15 m de altura 1.20 de ancho 1.70 de
largo, limpieza gruesa durante y al finalizar |a obra, suministro y colocacion de vinil con rotulo alusivo a
la obra, suministro rehabilitacion e instalacion de brocal con tapa de polietileno para pozo de visita,
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Tercera.-

Cuarta.-

Quinta.-

Sexta.-

Séptima.-
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renivelacion de registro hidraulico incluye ajustes materiales mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

Monto del contrato.- El monto total del contrato es por la cantidad de: $1,124,890.37 (UN MILLON
CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 37/100 M.N) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A).

Periodo de ejecucion.- El “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 33 dias
naturales sefialando como fecha de inicio del dia 27 DE FEBRERO 2023 y de término el dia 31 DE
MARZO 2023.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa
de trabajo pactado en este contrato.

El “MUNICIPIO” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor
publico y el representante del “CONTRATISTA” que fungiran como residente de obra y superintendente
de construccion, respectivamente.

Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- El “MUNICIPIO” se obhga\s

oportunamente a poner a disposicion del “CONTRATISTA” él o los inmuebles necesarios para la.__
realizacion de los trabajos, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se requieran para su

\

realizacion, cuya tramitacion sea competencia del “MUNICIPIO”, observando tanto éste como el QB

“CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y

construccion rijan en el &mbito federal, estatal y municipal. <

Recepcion de los trabajos.- una vez notificada la conclusién de los trabajos por parte del
“CONTRATISTA” a través de la hitacora y por escrito, anexando los documentos que lo soporten e
incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en
contra y verificada dicha conclusion por parte del “MUNICIPIO”, este contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a su recepcion fisica debiendo levantar el acta respectiva, los cuales una
vez entregados quedaran bajo su responsabilidad en atencion a lo establecido en los articulos 64 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas y el 166 de
su Reglamento. EI “MUNICIPIO” se reserva el derecho a reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados, porlo que el “CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resulten en
la obra, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en tal caso, el
plazo de verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden el “MUNICIPIO” y
el “CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias, Lo anterior, sin prejuicio de que el
“MUNICIPIO” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Anticipo.- Para el inicio de los trabajos el “MUNICIPIO el contratista no solicito anticipo.

Ny
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Octava.-  Plazos, formay lugar de pago.- El pago de estimaciones que abarcaran un periodo no mayor a un mes
calendario, se efectuar conforme al avance fisico de los trabajos encomendados al “CONTRATISTA”,
debiendo éste Ultimo presentar la factura y estimacion correspondiente dentro de los 5 dias habiles antes
de la fecha de corte que se llevara a cabo quincenalmente, es decir, los dias 15 y ultimo de cada mes,
para el pago de dichas estimaciones, en Jardin Zaragoza No. 7 Monte Escobedo Zac., sefialando los
conceptos realizados, asi como su periodo de ejecucion debidamente validados por el supervisor; una
vez presentados los anteriores documentos, el “CONTRATISTA” recibira el pago correspondiente en
un plazo no mayor a quince dias contados a partir de la presentacion de los mismos. Esto conforme lo
estipulado en el articulo 54 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y los
municipios de Zacatecas. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran y, en
su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

El “CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno
de éstos 0 por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de
gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que el
“MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes 0 mal ejecutados y, en su caso,
el pago en exceso que se haya efectuado.

En caso de que el “CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente
se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros |
por parte del “CONTRATISTA”", debiéndose hacer constar en |a bitacora tales hechos. R

L.

il
X
w

T
Novena.-  Garantias.- El “"CONTRATISTA”. Presentara fianza, quedara obligado a presentar fianza de ViCiOS'ﬁ‘::f‘*TS_
ocultos y cumplimiento de contrato. :::))

Decima- Pagos en exceso.-De conformidad con lo establecido en el articulo 112 de la Ley de Obra Publicay ——~
Servicios Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas, se deben prever los pagos en =
exceso, en cuyo caso el “CONTRATISTA" debera reintegrar las cantidades que correspondan, asi como
los intereses que se llegaran a generar a partir de la fecha en que haya tenido lugar el pago.

I
7| ’; y“'
El “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso més los gastos financieros Al
correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos financieros se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que
sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del
“MUNICIPIO”,

Decina
Primera.-  Ajuste de costos.- Las partes acuerdan realizar la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas que generen un

0\5 |
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incremento o reduccion en el costo de los trabajos no ejecutados, supuesto en el que se estara a lo
dispuesto por lo establecido en los articulos 120,121,122 y 123 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas. Cabe hacer mencion que para la
procedencia del ajuste de costos debera aplicarse lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Publico, la cual establece de manera precisa que el recurso autorizado sera ejercido para el afio
fiscal correspondiente, de tal manera que los ajustes deberan ser solicitados con anterioridad al cierre
correspondiente.

Décima

Segunda.- Modificaciones al contrato.- El “MUNICIPIO” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por
ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas o los tratados.

Décima

Tercera- Supervision técnica.- El “MUNICIPIO” previamente al inicio de los trabajos establecer4 la residencia
respectiva, funcion que recaera en un servidor publico designado que sera el representante ante el
“CONTRATISTA” y responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, de
acuerdo a lo que estipula el articulo 107 y 108 seccion I, 11, Ill, IV y V, de Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas; asi como la autorizacion de las estimaciones
que se presenten para efecto de los pagos que correspondan, conforme a lo establecido en el articulo
113 del Reglamento de Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios
de Zacatecas. s R

\

En la designacion del servidor publico que fungird como residente de obra, el “MUNICIPIO” debera =]
tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente parallevar . -~ .5
la administracion y direccion de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de formacion >
profesional de la persona, experiencia en administracion y construccion de obras, desarrollo profesional

y el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo. e

EI “MUNICIPIO” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar

en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar al “CONTRATISTA” por escrito las instrucciones

que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones /U/
que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad del “MUNICIPIO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

%5\%
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Décima

Cuarta.- Responsabilidades del “CONTRATISTA” - EI “CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidas en las bases de licitacion y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectlien a satisfaccion del “MUNICIPIO”, ademés de responder de los defectos y vicios ocultos
de la misma y de los darios o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar al “MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, quedando a salvo los derechos para
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion.

EI “CONTRATISTA” se obliga a no transferir en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de
los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar
con el previo consentimiento expreso y por escrito del “MUNICIPIO”, conforme a lo establecido en el
ultimo parrafo del articulo 81 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y los
municipios de Zacatecas.

El “CONTRATISTA” sera el Uinico responsable de la ejecucion de los trabajos ante el “MUNICIPIO",

sus derechos y obligaciones seran intransferibles, exceptuando de ello la subcontratacion y adquisicion

de materiales, casos que son regulados por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para Ql__'_\\'
estado y los municipios de Zacatecas. B e
El “CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos .
materia de este contrato, seré el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones )
legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. EI “CONTRATISTA" se obliga
por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra 0 ——~
en contra del “MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato. T

Asimismo, para el cumplimiento del presente contrato, el “CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

Décima ‘

Quinta Relaciones laborales.- Sera el “CONTRATISTA” el unico responsable de las obligaciones que se / )
deriven de los diferentes ordenamientos normativos en materia de construccion, seguridad social, uso [
de la via publica, asi como la proteccion del medio ambiente y deberé apegarse a las disposiciones que
en ese supuesto establezca el “MUNICIPIO”; sera ademas responsable de los dafios y perjuicios que
pudieran ocasionarse con motivo de la realizacion de los trabajos, quedando bajo su responsabilidad los
cargos que resultaren.

Décima

sexta- Penas convencionales.- Cuando el “CONTRATISTA” incurra en incumplimiento o retraso en relacion
al programa calendarizado de los trabajos, por causas imputables al mismo el “MUNICIPIO" tendra la
facultad de aplicar las penas convencionales en los términos de los articulos 86 y 87 del Reglamento de

6
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la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas,
aplicandose los importes a favor del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se formulen, los
cuales seran devueltos si el “CONTRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de ejecucion
establecido. Dichas penas no podréan ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecucion de los trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en la clausula cuarta del contrato, cuya sancion podré ser hasta en
un 5% de la diferencia entre lo ejecutado y lo no realizado durante el mes que corresponda o la fraccion
respectiva, aplicandose los importes a favor del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se
formulen, los cuales seran devueltos si el “CONTRATISTA" da término a los trabajos en el periodo de
ejecucion establecido. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion de los trabajos sea

por causas imputables al “CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la demora motivada por <

caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio del “MUNICIPIO” no se atnbuya \&
a culpa del “CONTRATISTA". =

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, el “MUNICIPIO” D
podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision administrativa del mismo, ~—___
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, a partir de la fecha en que se haya notificado ‘\
al “CONTRATISTA” la resolucion de la rescision administrativa del contrato. ’

Si el “MUNICIPIO” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 104,105,106,107,108 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y
los municipios de Zacatecas, 155 y 158 de su Reglamento.

Décima

7éptima-  Suspension temporal y terminacion anticipada del contrato.- EI “MUNICIPIO” estara facultado para
suspender temporalmente en forma total o parcial el presente contrato cuando para ello obre una causa
debidamente justificada, principalmente por casos fortuitos y de fuerza mayor, sin que ello implique su
terminacion definitiva, para lo cual debera comunicarse por escrito al “CONTRATISTA” sefialando las
causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos.

Una vez extinguidas las causas que motivaron la suspension, el presente instrumento juridico producira
todos y cada uno de los efectos legales correspondientes.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension,
la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del Reglamento de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas.
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Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad
para el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA”, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion establecido en la clausula cuarta este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos
resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y
pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 149,150 y 152 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas, siempre que no se
celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al
“CONTRATISTA”.

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y
equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del “CONTRATISTA”.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los frabajos, el
“MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

R
En los térmi i ubli ici ' \ )
inos del articulo 113 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados para el estado y
los municipios de Zacatecas, podra operar asimismo la terminacion anticipada del contrato cuando por .
razones plenamente justificadas asi convenga y quede demostrado que la continuacion de lasc—<—
obligaciones pactadas pudieran ocasionar un dafio o perjuicio grave al “MUNICIPIO” o cuando no sea

posible determinar la temporalidad de la suspension. e

En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo el “MUNICIPIO” levantar acta circunstanciada en la que se
contengan como minimo los requisitos indicados por el articulo 151 del reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato al “CONTRATISTA” por el
“MUNICIPIO”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse

cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, {‘\L
levantando, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que q'
se encuentren los trabajos.

El “CONTRATISTA” estara obligado a devolver al “MUNICIPIO”, en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de
terminacion anticipada del contrato, toda la documentaciéon que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos. Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera
elaborarse el finiquito de conformidad con lo establecido en los articulos 168, 169, 170, 171y 172 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de
Zacatecas.
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Rescision administrativa del contrato.- Las partes convienen que el “MUNICIPIO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones imputables al “CONTRATISTA” conforme al procedimiento y términos que sefialan
los articulos 169 de Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de
Zacatecas.

La rescision cuando asi procediere no generara responsabilidad para el “MUNICIPIO” sin menoscabo
de que sean aplicadas al “"CONTRATISTA” las penas convencionales sefialadas en este contrato y se
hagan efectivas las garantias otorgadas.

Cuando el “MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato por causas imputables al
“CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio del “MUNICIPIO”, quien liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

Recepcion de los trabajos.- Una vez notificada la conclusion de los trabajos por parte del
“CONTRATISTA” a través de la bitacora y por escrito, anexando los documentos que lo soporten e
incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en
contra, y verificada dicha conclusion por parte del “MUNICIPIO”, éste contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a su recepcion fisica debiendo levantar el acta respectiva, los cuales una
vez entregados quedaran bajo su responsabilidad en atencion a lo establecido en los articulos 64 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas y 166 de su
Reglamento. EI “MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados,

por lo que el “CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resulten en la obra, de «
los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en tal caso, el plazo de _

verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden el “MUNICIPIO” y el

“CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que el_

“MUNICIPIO” opte por la rescision administrativa de este contrato.

No se procedera a la recepcion de los trabajos y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido en la clausula cuarta del presente contrato, cuando las reparaciones de las deficiencias de
los trabajos, consistan en la ejecucion total de trabajos faltantes por realizar por parte del
“CONTRATISTA". '

Finiquito.- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de cinco
dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA" en este contrato, la que debera reunir
como minimo los requisitos sefialados por el articulo 147 del Reglamento de Ley de Obra Plblica y
Servicios Relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas.
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Primera.-  Jurisdiccion.- Para la interpretacion, aplicacion y cumplimiento de este instrumento, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes deberan sujetarse a la legislacion
vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Zacatecas,
por lo tanto el “CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la ciudad de Monte Escobedo, Zacatecas, a los 27 dias del mes de Febrero de
2023,

Presidente Municipal

it

Ing. Manuel Acosta Galvan

El Director de Desarrollo Econdmicoy El “CONTRATISTA”
Sogja ‘ )
1
G‘J %

Arq. Carolina Alvarez Sanchez C. MANUEL GIL CERVANTES en su caracter de
Representante Legal.

Sindico Municipal Contralora Municipal
nd N A Y™ Vel
Lig/Yanet Alejandra Carlos Quiroz Lic. Lilig Yazmin Pinedi6 Bonilla
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