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Programa.- FONDO IIl 2015.- FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
FISE 2015
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R.F.C.MME850101QD8

Contrato de Obra Plblica a base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte la
Presidencia Municipal, a través de la Presidenta Municipal, C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Directora de
Desarrollo Econémico y Social, MAC. Yadira Galvan Sanchez, Sindico Municipal, Ing. Ramiro Sanchez Mercado,
Contralor Municipal, C. Juan Antonio Garcia Vargas, a quienes en lo sucesivo se les denominara el “Municipio” y
por la otra, la empresa CHA BA CONSULTORES S.A. DE C.V., representada por el Ing. Héctor Chavez Barajas,
en su caracter de Administrador Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara el “CONTTATISTA", rigiendose
ambas partes al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
EI “MUNICIPIO” declara:

|
a)- Que dentro del Programa FONDO Ill FISE Y FAIS 2015 se prevé realizar la obra de:

“CONSTRUCCION DE 9 BANOS FAIS 2015 EN LAS COMUNIDADES DE COL. ANACLETO
LOPEZ, BERRENDOS, LOS PINOS Y HUEJUQUILLIA." '

b).- Que la asignacion del presente contrato se realizo mediante ASIGNACION DIRECTA| de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 41 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relagionados con las
Mismas.

c).- Que su domicilio es el ubicado en Palacio Municipal s/n col. Centro., Monte Escobedo, Zac., mismo
que sefialan para todos los efectos que se deriven del presente contrato.

EI “CONTRATISTA" declara:

a)- Que la empresa que representa cuyo Registrd Federal de Contribuyentes es CBlk:040203819 se

encuentra legalmente constituida y registrada mediante la cadena original del complemento de_
certificacion digital del SAT. \

b).- Que el Ing. Héctor Chavez Barajas afirma ser el Administrador Unico de la empr%sa y lo acredita |
Comprobando asi que tiene facultades suficientes para contratar y comprometerse a la gjecucion de. los
trabajos motivo de este contrato y al igual como lo hizo al presentar su propuesta técnica y econdmica;
con lo cual, declara tener capacidad financiara y estar al corriente con sus obligaciones fiscales.

c).- Que su domicilio es el que se localiza en C. Gladiolas 244, Fracc. Casa Blanca, Za te:pas, Zac, mismo 0 "5
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que sefiala para todos efectos legales del presente contrato.
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d).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen Ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, asi como el contenido de los programas de trabajo,
planos, proyectos y anexos que integran el proyecto que antecedieron a la formulacion del presente
contrato, asi como las obligaciones y alcances legales correspondientes.

e).- Que bajo protesta de decir verdad, afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos| previstos por el
articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CLAUSULAS
Primera.-  Objeto del contrato.- Encomendar al “CONTRATISTA” los trabajos de “CONSTRUCCION DE 9
BANOS FAIS 2015 EN LAS COMUNIDADES DE COL. ANACLETO LOPEZ, BERRENDOS, LOS
PINOS Y HUEJUQUILLIA.” y que éste a su vez asuma el compromiso con el “MUNICIPIO” de
realizar dichos trabajos en los términos del presente instrumento. |
Segunda.-  Descripcion pormenorizada de los trabajos a ejecutar.- Los trabajos a que #e refiere la clausula
anterior se hacen consistir en: Limpieza, Trazo y nivelacion, excavacion, plantilla de concreto,
mamposteria, relleno, firme de concreto, dala de desplante, castillos, muro de b[olck, losa de concreto,
aplanado, pintura vinilica, impermeabilizante, salida para contacto, salida para I&mpara, suministro y
colocacion de juego de bafio, salida hidraulica y sanitaria, suministro y colocacion de llave mezcladora,
regadera, tinaco, suministro e instalacion de base para tinaco, instalacion de biodigestor, excavacion,
relleno, suministro y colocacion de calentador solar, puerta multipanel, ventana y placa.
Tercera-  Monto del contrato.- El monto total del contrato es por la cantidad | de: $ 403,419.96
(CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 96/100 M.N.) De los cuales
$342,906.97 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 97/100 M.N.)
Corresponden a FONDO Il 2015 y $60,512.99 (SESENTA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 99/100
M.N.) Corresponden a FISE 2015. I

Cuarta.- Periodo de ejecucion.- El “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 50 dias

naturales sefialando como fecha de inicio del
DICIEMBRE DE 2015.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con |
de trabajo pactado en este contrato.

dia 9 DE NOVIEMBRE 2015 y de t

a secuencia y en el tiempo pre

érmino el dia 29 DE

visto en el prografa

El “MUNICIPIO” podrs iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido de
publico y el representante del “CONTRATISTA” qu
superintendente de construccion, respectivamente.

signados el servidor
e fungiran como reﬁidente de obra y/
L
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Quinta.- Documentos que forman parte del contrato.- Se anexan al presente contrato como parte integral
del mismo, el programa de ejecucion de los trabajos y el presupuesto respectivo, asi como los planos,
normas de calidad, especificaciones generales y particulares de construccion.

Sexta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- E| “MU NICIPIO” se obliga
oportunamente a poner a disposicion del “CONTRATISTA” &l o los inmuebles necesarios para la
realizacion de los trabajos, asi como los dictamenes, permisos y licencias que e requieran para su
realizacion, cuya tramitacion sea competencia del “MUNICIPIO”, observando| tanto éste como el
“CONTRATISTA" las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

Séptima.-  Anticipo.- Para el inicio de los trabajos y compra de materiales, el “MUNICIPIO" otorgara la cantidad
de $121,025.99 (CIENTO VEINTIUN MIL VEINTICINCO PESOS 99/100 M.N), equivalente al 30% del
monto total del presente contrato, para lo cual el “CONTRATISTA” debera presentar la factura
correspondiente, monto que sera amortizado a través de las estimaciones subsecuentes.

Octava.- Plazos, forma y lugar de pago.- El pago de estimaciones que abarcaran un pefiodo no mayor a un
mes calendario, se efectuara conforme al avance fisico de los trabajos | encomendados al
“CONTRATISTA”, debiendo éste Gltimo presentar la factura y estimacion correspondiente dentro de
los 5 dias habiles antes de la fecha de corte que se llevara a cabo quincenalmente, es decir, los dias
15y dltimo de cada mes, para el pago de dichas estimaciones, en Palacio Mun cipal s/n, de Monte
Escobedo, Zac., sefialando los conceptos realizados, asi como su periodo de ejecucion debidamente
validados por el supervisor: una vez presentados los anteriores documentos, e “CONTRATISTA”
recibira el pago correspondiente en un plazo no mayor a quince dias contados a partir de la
presentacion de los mismos. Esto conforme Io estipulado en el articulo 54 de Ia Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.
Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran Y, €N su caso, se incorporaran
en la siguiente estimacion.
El “CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en sy pago por falta de
alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago
de gastos financieros.
Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que el
“MUNICIPIO” tendr4 el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su ca
el pago en exceso que se haya efectuado.
En caso de que el “CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, Ia estimacion |
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte. sin que ello dé lugar a la reclamacion

gastos financieros por parte del “CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitacora tales
hechos. |

Novena.-  Garantias.- El “CONTRATISTA", Una vez concluidos los trab jos, el “CONTRIATISTA” quedara
obligado a presentar una fianza de vicios ocultos.

—




Decima.-

Décima
Primera.-

Décima
Segunda.-
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Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 365 (trescientos sesenta y cir
partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante
surgido alguna responsabilidad a cargo del “CONTRATISTA” por el cumplimient
a que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcion fisig
“CONTRATISTA" debera garantizar los mismos en los términos de los articulos
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 64 de su Reglamento.
Transcurridos los 365 (trescientos sesenta y cinco) dias, sin que exista reclama
del “MUNICIPIO”, se realizara en los términos del articulo 95 del Reglamento
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cu
el “MUNICIPIO” debera notificarlo por escrito al “CONTRATISTA”, para
reparaciones o reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo
naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcc
el “MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere
“MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito, debiendo

garantia. Las reparaciones de las deficiencias de los trabajos, no podran consistir

de trabajos faltantes por realizar por parte del “CONTRATISTA”: en este caso,
recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido en
presente contrato.

CIPAL 2015/050

co) dias, contados a
ese periodo no haya
0 de las obligaciones
2a de los trabajos, el
6 de la Ley de Obras

cion alguna por parte
de la Ley de Obras

ierto por la garantia,
que éste haga las
de 30 (treinta) dias
Ones o reposiciones,
de un plazo mayor, el
continuar vigente la
en la ejecucion total
no se procedera a la
a clausula cuarta del

Pagos en exceso.-De conformidad con lo establecido en el articulo 55 parrafos segundo y tercero de

la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se deben
exceso, en cuyo caso el “CONTRATISTA”
como los intereses que se llegaran a generar a partir de la fecha en que haya tenid
El “CONTRATISTA" debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas g
correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos finan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y Sse computaran por dias
sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidag
“MUNICIPIO”.

Ajuste de costos.- Las partes acuerdan realizar la revision y ajuste de los cos
precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevi

prever los pagos en

deberé reintegrar las cantidades que correspondan, asi

0 lugar el pago.

s gastos financieros
cieros se calcularan
naturales, desde que
les a disposicion del

tos que integran los
stas que generen u

incremento o reduccion en el costo de los trabajos no ejecutados, supuesto en e que se estara a |

dispuesto por lo establecido en los articulos 57 y

Relacionados con las Mismas 136, 173, 174 y 175 asi como 178 al 183 de su Regl

58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

amento. Cabe hacer

mencion que para la procedencia del ajuste de costos debera aplicarse lo establecido en la Ley
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico, la cual establece de manera precisa que el recurso

autorizado sera ejercido para el afio fiscal correspondiente, de tal manera que los
solicitados con anterioridad al cierre correspondiente.

Modificaciones al contrato.- E| “MUNICIPIO” podra dentro

SU presupuesto
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modif af

~

ajustes deberan ser

autorizado, bajo su

este contrato, mediante co venios,
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siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por
ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras [Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas o los tratados.
Décima
Tercera.-  Supervision técnica.- El “MUNICIPIO” previamente al inicio de los trabajos establecera la residencia
respectiva, funcion que recaera en un servidor publico designado que sera el Tepresentante ante el
“CONTRATISTA” y responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, de
acuerdo a lo que estipula el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; asi como la autorizacion de las estimaciones que se presenten para efecto de los pagos que
correspondan, conforme a lo establecido en el articulo 113 del Reglamento de la Ley de obras publicas
y servicios relacionados con las mismas.
En la designacion del servidor publico que fungira como residente de obra, el “MUNICIPIO” debera
tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para
llevar la administracion y direccion de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de
formacion profesional de la persona, experiencia en administracion y construccion de obras, desarrollo
profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo.
El “MUNICIPIO” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de
supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar al “CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con Su ejecucion en la forma convenida y con las
modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad del “MUNICIPIO” realizar |a inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en la

ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Décima

Cuarta.- Responsabilidades del “CONTRATISTA” - E| “CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las|normas de calidad
establecidas en las bases de licitacion y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectien a satisfaccion del “MUNICIPIO", ademas de responder de Ids defectos y vicios
ocultos de la misma y de los dafios o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar al “MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para
el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, quedando a salvo los derechos para
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion. /
El “CONTRATISTA” se obliga a no transferir en forma parcial o total, en favar de cualquier otral J
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y Sus anexos, con -
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se /
debera contar con el previo consentimiento expreso y por escrito del “MUNICIPIO”, conforme o
establecido en el ultimo parrafo del articulo 47 de Ia Ley de Obras Publicas y Seryicios Relacionados
con las Mismas y 84 de su Reglamento. El “CONTRATISTA” ser4 el (nico responsable de la
ejecucion de los trabajos ante el “MUNICIPIO”, sus derechos y obligaciones seran intransferibles,
exceptuando de ello la subcontratacion y adquisicion de materiales, casos que son regulados por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. EI “CONTRATISTA”, como
empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los tra ajos materia de|este contrato, sera

/
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el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El “CONTRATISTA" s obliga por lo mismo,
a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su dontra o en contra del
“MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato. Asimismo, para el
cumplimiento del presente contrato, el “CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

Décima

Quinta.- Relaciones laborales.- Sera el “CONTRATISTA” el tnico responsable de lag obligaciones que se
deriven de los diferentes ordenamientos normativos en materia de construccion, seguridad social, uso
de la via publica, asi como la proteccion del medio ambiente y debera apegarse a las disposiciones
que en ese supuesto establezca el “MUNICIPIO”: ser4 ademas responsable de los dafios y perjuicios
que pudieran ocasionarse con motivo de la realizacion de los trabajos, | quedando bajo su
responsabilidad los cargos que resultaren.

Décima

Sexta.- Penas convencionales.- Cuando el “CONTRATISTA” incurra en incumplimiento|o retraso en relacion

al programa calendarizado de los trabajos, por causas imputables al mismo el “MUNICIPIO” tendra la
facultad de aplicar las penas convencionales en los términos de los articulos 86 y 87 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, aplicandose los importes a
favor del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se formulen, los cuales|seran devueltos si el
“CONTRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de ejecucion establecido. Dichas penas no
podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento de| contrato.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecucion de los trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha
de terminacion de los trabajos pactada en la clausula cuarta del contrato, cuya sancion podra ser hasta
en un 5% de la diferencia entre lo ejecutado y 10 no realizado durante el mes que corresponda o la
fraccion respectiva, aplicandose los importes a favor del “MUNICIPIO", a través|de las estimaciones
que se formulen, los cuales seran devueltos si el “CONTRATISTA” da término|a los trabajos en el
periodo de ejecucion establecido. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento del contrato.
Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion de los trabajos sea
por causas imputables al “CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la demora motivada por
caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio del {MUNICIPIO” no Sd\J
atribuya a culpa del “CONTRATISTA”. '
Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, el /
“MUNICIPIO” podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescis%r/
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, a partir de la
fecha en que se haya notificado al “CONTRATISTA” la resolucion de la rescisign administrativa del
contrato.
Si'el “MUNICIPIO” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara

los articulos 61y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
de su Reglamento.

a lo establecido en
Mismas, 155 y 158




Décima
Séptima.-

e ——
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Suspension temporal y terminacion anticipada del contrato.- EI “MUNICIPIO” estara facultado
para suspender temporalmente en forma total o parcial el presente contrato cuando para ello obre una

causa debidamente justificada, principalmente por casos fortuitos y de fuerza
implique su terminacion definitiva, para lo cual debera comunicarse por escrito
sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable

mayor, sin que ello
al “CONTRATISTA”
reanudacion de los

trabajos. Una vez extinguidas las causas que motivaron la suspension, el presente instrumento juridico

producira todos y cada uno de los efectos legales correspondientes.
La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comp

renda la suspension,

sin modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de

suspension, la que contendra como minimo los requisitos establecidos por
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Misma

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor,
responsabilidad para el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA” debiendo Gnic
convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en la clausula cuar

el articulo 147 del
S.

no existira ninguna
amente suscribir un
y terminacion de los
a este contrato. Sin

embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o

repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un conven
articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Misma
celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteri
“CONTRATISTA”.

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del prove
equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea
“CONTRATISTA",

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensid
“MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

io en los términos del
S, siempre que no se
pres, imputables al

edor de materiales y
responsabilidad del

n de los trabajos, el

En los terminos del articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

podra operar asimismo la terminacion anticipada del contrato cuando por
justificadas asi convenga y quede demostrado que la continuacion de las o
pudieran ocasionar un dafio o perjuicio grave al “MUNICIPIO” o cuando no sea
temporalidad de la suspension. En todos los casos de terminacion anticipada

razones plenamente
bligaciones pactadas
posible determinar la
de este contrato, se

deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitacora, debiendo el “MUNICIPIO” levantar

acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicad
del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato al “CQ
“MUNICIPIO”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejec
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a sy

levantando, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA”, acta circunstancia
se encuentren los trabajos.

El “CONTRATISTA" estara obligado a devolver al “MUNIGIRIO”, en un térmi

0s por el articulo 151

NTRATISTA” r{oer el
utados para hac

spender los trabajos,
da del estado en que

naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion

s

oficio del_ipicio

no de 10 (diez) dias
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terminacion anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta le hubigre entregado para la
realizacion de los trabajos. Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera
elaborarse el finiquito de conformidad con lo establecido en los articulos 168, 169, 170, 171 y 172 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismds.

Décima
Octava.-

Rescision administrativa del contrato.- Las partes convienen que el “MUNICIPIO” podra en
cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones imputables al “CONTRATISTA” conforme al progedimiento y términos
que sefialan los articulos 61 y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Decima
Novena.-

Vigésima.-

Mismas, asi como 155, 157 y 158 de su Reglamento.
La rescision cuando asi procediere no generara responsabilidad para el “MUNIC
de que sean aplicadas al “CONTRATISTA” las penas convencionales sefialadas
hagan efectivas las garantias otorgadas.

IPIO” sin menoscabo
en este contrato y se

Cuando el “MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato por causas imputables al

“CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio del “MUNICIPIO”, quie
de los trabajos que decida recibir.

Recepcion de los trabajos- Una vez notificada la conclusion de los tra
“CONTRATISTA" a través de la bitacora y por escrito, anexando los documen
incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y

n liquidara el importe

bajos por parte del
0s que lo soporten e
creditos a favor o en

contra, y verificada dicha conclusion por parte del “MUNICIPIO”, éste contara con un plazo de quince

dias naturales para proceder a su recepcion fisica debiendo levantar el acta resp
vez entregados quedaran bajo su responsabilidad en atencion a lo establecido en
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de
“MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal eje
“CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resulten en

ectiva, los cuales una
los articulos 64 de la
su Reglamento. El
cutados, por lo que el
la obra, de los vicios

ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en tal caso, el plazo de
verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden el “MUNICIPIO” y el

“CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin
“MUNICIPIO” opte por la rescision administrativa de este contrato.

No se procedera a la recepcion de los trabajos y se considerara que la obra n
plazo convenido en la clausula cuarta del presente contrato, cuando las
deficiencias de los trabajos, consistan en la ejecucion total de trabajos faltantes
del “"CONTRATISTA".

perjuicio de que el

0 fue concluida en el
reparaciones de las

por realizar por Trj/

Finiquito.- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentrd del término de cinco
favor y en contra_gue

dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se hara constar los créditos a

resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo

resultante. En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé

derechos y obligaciones asumidos por el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA” en

por extinguidos los
este contrato, la que
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debera reunir como minimo los requisitos sefialados por el articulo 172 del Reglamento de Ia Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Vigésima
Primera.-  Jurisdiccion.- Para la interpretacion, aplicacion y cumplimiento de este instrumento, asi como para
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes d}berén sujetarse a la

legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los tribunales com
de Zacatecas, por lo tanto el “CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera co
de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

etentes de la ciudad
esponderle por razon

El presente contrato se firma en la ciudad de Monte Escobedo, Zacatecas, a los 09 dias del mes de Noviembre de

2015,
Presidenta Mynicipal
C. Martha Letici Hermosillo
La Directora de Desarrollo Econémico y _ El “CONTRATISTA’//
Social
MAC. Yadira Galvan Sanchez CHA BA CONSUITORES S)A. DE C.V.
\VEM\’S Ing. Hé?t?r)(\:hévez Barajas
v‘iﬁ%m)ﬁi’}_i% Sindico Municipal Contralor Municipal
SFegiimic
=g Ner
Aoare of ) = o
F- Hg. Ramiro Sanchez Mercado {i C. Juan Antonio Garcia Vargas
C 8.y
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