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Programa.- FIDUCIARIO Y SALDOS 2015

Contrato DESARROLLO MUNICIPAL 20| 5/056

R.F.C.MME850101QD8

Contrato de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte la
Presidencia Municipal, a través de la Presidenta Municipal, C. Martha Leticia Ulloa Hermosillo, Directora de
Desarrollo Econémico y Social, MAC. Yadira Galvan Sanchez, Sindico Municipal, Ing. Ramiro Sanchez Mercado,
Contralor Municipal, C. Juan Antonio Garcia Vargas, a quienes en lo sucesivo se les denominara el “Municipio” y
por la otra, la empresa CONSTRUCCIONES ARELLANO representada por la L.C. LETICIA ARELLANO GARCIA,
en su caracter de Representante Legal, a quien en lo sucesivo se le denominara la “CONTRATISTA”, rigiéndose
ambas partes al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
EI “MUNICIPIO” declara:

a)- Que dentro del Programa FIDUCIARIO Y SALDOS 2015 se preve realizar la obra de:
“REHABILITACION DE CASA ASISTENCIAL MI ESPERANZA”

b).-  Que la asignacion del presente contrato se realizo mediante ASIGNACION DIRECTA |de conformidad

con lo dispuesto en los articulos 41 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

c)-  Que su domicilio es el ubicado en Palacio Municipal s/n col. Centro., Monte Escobedo, Zac., mismo
que sefalan para todos los efectos que se deriven del presente contrato.

La “CONTRATISTA” declara:

a)- Que la empresa que representa cuyo Registré Federal de Contribuyentes es AEGL7604297B5 se
encuentra legalmente constituida y registrada mediante la cadena original del complemento de
certificacion digital del SAT.

b).- Que la L.C. Leticia Arellano Garcia afirma ser la Representante Legal de la empresa y lo acredita
Comprobando asi que tiene facultades suficientes para contratar y comprometerse a la gjecucion de los
trabajos motivo de este contrato y al igual como lo hizo al presentar su propuesta técnica y economica,
con lo cual, declara tener capacidad financiara y estar al corriente con sus obligaciones fiscales.

¢).- Que su domicilio es el que se localiza en C. 16 de Septiembre No. 23 Col. La Loma, C.P. 99400 Monte
Escobedo, Zac., mismo que sefiala para todos efectos legales del presente contrato.

Obras Publicas y Servicios
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Relacionados con las Mismas, su Reglamento, asi como el contenido de los programas de trabajo,
planos, proyectos y anexos que integran el proyecto que antecedieron a la formulacion del presente
contrato, asi como las obligaciones y alcances legales correspondientes.

e).- Que bajo protesta de decir verdad, afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos por el
articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CLAUSULAS

Primera.-  Objeto del contrato.- Encomendar a |a “CONTRATISTA” los trabajos de “REHABILITACION DE
CASA ASISTENCIAL MI ESPERANZA” Y que esta a su vez asuma el compromiso con el
“MUNICIPIO” de realizar dichos trabajos en los términos del presente instrumento

Segunda.- Descripcion pormenorizada de los trabajos a ejecutar.- Los trabajos a que se refiere la clausula
anterior se hacen consistir en: Letrero alusivo a |a obra, Limpieza trazo y nivelacién en el 4rea de
trabajo, excavacion en terreno tipo B para desplante de estructuras, mamposteria de piedra braza,
cadena de desplante y cerramiento, relleno compactado con medios manuales con material producto
de excavacion, firme, muros de tabique rojo recocido, castillos, aplanado, construccion de pretil,
aplanado en losa, fabricacion de losa de concreto aligerada, suministro y colocacion de pintura,
impermeabilizante, puerta tambor, ventanas, bajada de agua pluvial, salida eléctrica para apagadores,
salida eléctrica para alumbrado, suministro y colocacion de luminarias, apertura de vano, retito de w.c.

y lavabo existentes, demolicién y retiro de aplanado existente, colocacion de pintura y acarreo en
camion de volteo.

Tercera-  Monto del contrato.- El monto total del contrato es por la cantidad de: $ 80,404.59 (OCHENTA MIL
CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 59/100 M.N.)

Cuarta.- Periodo de ejecucion.- La “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 dias
naturales sefialando como fecha de inicio del dia 01 DE DICIEMBRE DE 2015 y de término el dia 30
DE DICIEMBRE DE 2015.
La ejecucion de los trabajos deber4 realizarse con |a secuencia y en el tiempo previsto en el programa
de trabajo pactado en este contrato.
El “MUNICIPIO” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor
publico y el representante de la “CONTRATISTA” que fungiran como residente de obra y
superintendente de construccion, respectivamente.

Quinta,- Documentos que forman parte del contrato.- Se anexan al presente contrato como parte integral
del mismo, el programa de ejecucion de los trabajos y el presupuesto respectivo, asi como los planos,
normas de calidad, especificaciones generales y particulareg de construccion.

Sexta.- Disponibilidad del inmueble y documentos adminidtrativos.- EI' “MUNICIPIO” se obliga
oportunamente a poner a disposicion de |a “CONTRATISTA” ¥l o los inmuebles necesarios para la
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realizacion de los trabajos, asi como los dictamenes, permisos y licencias que
realizacién, cuya tramitacion sea competencia del “MUNICIPIO”, observando
“CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de asentamientos humanos
construccion rijan en el &mbito federal, estatal y municipal.

Anticipo.- Para el inicio de los trabajos y compra de materiales, el “MUNICIPIO!
de $24,121.38 (VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 38/100 M.N.),
del monto total del presente contrato, para lo cual la “CONTRATISTA” debera
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se requieran para su

tanto éste como la
, desarrollo urbano y

otorgara la cantidad
equivalente al 30%
presentar la factura

correspondiente, monto que sera amortizado a través de las estimaciones subsecuentes.

Plazos, forma y lugar de pago.- El pago de estimaciones que abarcaran un pefiodo no mayor a un

mes calendario, se efectuara conforme al avance fisico de los trabajos e
“CONTRATISTA”, debiendo éste Gltimo presentar la factura y estimacion corres

ncomendados a la
pondiente dentro de

los 5 dias habiles antes de la fecha de corte que se llevara a cabo quincenalmen
15 y dltimo de cada mes, para el pago de dichas estimaciones, en Palacio Mun
Escobedo, Zac., sefialando los conceptos realizados, asi como su periodo de eje
validados por el supervisor; una vez presentados los anteriores documentos, |

te, es decir, los dias
icipal s/n, de Monte
cucion debidamente

“CONTRATISTA”

recibira el pago correspondiente en un plazo no mayor a quince dias contados a partir de la

presentacion de los mismos. Esto conforme lo estipulado en el articulo 54 delale
y Servicios Relacionados con las Mismas.

de Obras Publicas

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran y, en su ¢ S0, se incorporaran

en la siguiente estimacion.
La “CONTRATISTA”

sera el Unico responsable de que las facturas qQue se presenten para su pago,

cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en s pago por falta de
alguno de eéstos o por su presentacion incorrecta o extemporénea, no sera motivo para solicitar el pago

de gastos financieros.
Los pagos de estimaciones no se consideraran como

aceptacion plena de los trabajos, ya que el

“MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso,

el pago en exceso que se haya efectuado.
En caso de que la “CONTRATISTA”
naturales siguientes a la fecha de corte

no presente las estimaciones dentro del término de los seis dias
para el pago de las estimaciones, la estimacion

correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de

gastos financieros por parte de la
hechos.

“CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar

en la bitacora tales

Garantias.- El “CONTRATISTA”, Una vez concluidos los trabajos, el “CONTRATISTA”. garantizara

durante un plazo de 365 (trescientos sesenta y cinco) dias, contados a partir de

la fecha del acta de

recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido alguna

responsabilidad a cargo de la “CONTRATISTA”
refiere el parrafo anterior, por lo que previamente

“CONTRATISTA” debera garantizar los mismos en los té
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y64d

L/

la recepcion fisica

Reglamento.

por el cumplimiento de las obligaciones a que se

de los trabajos, la

inos de los articulos 66/de la Ley de Obras
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Transcurridos los 365 (trescientos sesenta y cinco) dias, sin que exista reclamation alguna por parte
del “MUNICIPIO”, se realizara en los términos del articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
el “MUNICIPIO” debera notificarlo por escrito la “CONTRATISTA”, para que éste haga las
reparaciones o reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias
naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones o reposiciones,
el “MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, el
“MUNICIPIO” y la “CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito, debiendo  continuar vigente la
garantia. Las reparaciones de las deficiencias de los trabajos, no podran consistir en la ejecucion total
de trabajos faltantes por realizar por parte de Ia “CONTRATISTA”; en este caso, no se procedera a la

recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido en |a clausula cuarta del
presente contrato.

Pagos en exceso.-De conformidad con lo establecido en el articulo 55 parrafos segundo y tercero de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se deben prever los pagos en
€xceso, en cuyo caso la “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que correspondan, asi
como los intereses que se llegaran a generar a partir de la fecha en que haya tenido lugar el pago.

La “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los gastos financieros
correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos finaricieros se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que

sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del
“MUNICIPIO”.

Ajuste de costos.- Las partes acuerdan realizar Ia revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas que generen un
incremento o reduccion en el costo de los trabajos no ejecutados, supuesto en e que se estara a lo
dispuesto por lo establecido en los articulos 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas 136, 173, 174 y 175 asi como 178 al 183 de su Reglamento. Cabe hacer
mencion que para la procedencia del ajuste de costos debera aplicarse lo establecido en Ia Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico, la cual establece de manera precisa que el recurso
autorizado sera ejercido para el afio fiscal correspondiente, de tal manera que los ajustes deberan ser
solicitados con anterioridad al cierre correspondiente.

Modificaciones al contrato.- El “MUNICIPIO” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por
ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciorfgs sustanciales al prayecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de \la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas o los tratados.
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Supervision técnica.- El “MUNICIPIO” previamente al inicio de los trabajos establecera la residencia
respectiva, funcion que recaera en un servidor publico designado que ser4 el representante ante la
“CONTRATISTA” y responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, de
acuerdo a lo que estipula el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; asi como la autorizacion de las estimaciones que se presenten para efecto de los pagos que
correspondan, conforme a lo establecido en el articulo 113 del Reglamento de la Ley de obras pblicas
y servicios relacionados con las mismas.
En la designacion del servidor pablico que fungira como residente de obra, el ‘{MUNICIPIO” deber
tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para
llevar la administracion y direccion de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de
formacion profesional de la persona, experiencia en administracién y construccion de obras, desarrollo
profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo.

El “MUNICIPIO” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de
supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a la “CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma|convenida y con las
modificaciones que en su caso le sean ordenadas.Es facultad del “MUNICIPIO” realizar la inspeccion
de todos los materiales que vayan a utilizarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de
estos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Responsabilidades de la “CONTRATISTA” - La “CONTRATISTA” se obliga a|que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidas en las bases de licitacion y que Ia realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectlien a satisfaccion del “MUNICIPIO”, ademas de responder de los defectos y vicios
ocultos de la misma y de los dafios o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar al “MUNICIPIO” o a terceros, en Cuyo caso se hara efectiva la gdrantia otorgada para
el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de Ia misma, quedando a salyo los derechos para
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion.

La “CONTRATISTA"” se obliga a no transferir en forma parcial o total, en favor de cualquier otra
persona fisica 0 moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrata y sus anexos, con
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se
debera contar con el previo consentimiento expreso y por escrito del “MUNICIPIO”, conforme a lo
establecido en el ultimo parrafo del articulo 47 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y 84 de su Reglamento. La “CONTRATISTA" sera el Unic responsable de la
ejecucion de los trabajos ante el “MUNICIPIO”, sus derechos y obligaciones seran intransferibles,
exceptuando de ello la subcontratacion y adquisicion de materiales, casos que son regulados por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La “CONTRATISTA”, como
empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera
el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones| legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. La “CONTRATISTA” se bliga por lo mismo,
a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra del
“MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato. simismo, para el
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cumplimiento del presente contrato, la “CONTRATISTA”

se obliga a empl
especializado para la ejecucion de los trabajos.

Décima
Quinta.-

Relaciones laborales.- Sera la “CONTRATISTA” el unico responsable de las
deriven de los diferentes ordenamientos normativos en materia de construccion,
de la via plblica, asi como la proteccion del medio ambiente y deberé apegars
que en ese supuesto establezca el “MUNICIPIO”: sera ademas responsable de |
que pudieran ocasionarse con motivo de la realizacion de los trabajos,
responsabilidad los cargos que resultaren.

Décima
Sexta.- Penas convencionales.- Cuando el “CONTRATISTA” incurra en incumplimiento
al programa calendarizado de los trabajos, por causas imputables al mismo el “M
facultad de aplicar las penas convencionales en los términos de los articulos 86
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, aplican
favor del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se formulen, los cuales
“CONTRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de ejecucion estableci
podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento de
Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fech
programa general de ejecucion de los trabajos, asi como por el atraso en el cum

de terminacion de los trabajos pactada en la clausula cuarta del contrato, cuya sar

en un 5% de la diferencia entre lo ejecutado y lo no rea
fraccion respectiva, aplicandose los importes a favor del
que se formulen, los cuales seran devueltos si la “CON

lizado durante el mes q
“MUNICIPIO”, a través
TRATISTA” da término

periodo de ejecucion establecido. Dichas penas no podran ser superiores, en su ¢

la garantia de cumplimiento del contrato.
Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucio
por causas imputables a la “CONTRATISTA” Yy que no haya sido resultado de
por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio del
atribuya a culpa de la “CONTRATISTA”.

Independientemente de las retenciones o de |

as penas convencionales q
“MUNICIPIO” podra optar entre exi

gir el cumplimiento de este contrato, o
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del con
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do. Dichas penas no
contrato.

as establecidas en el
plimiento en |a fecha
cion podra ser hasta
ue corresponda o la
de las estimaciones
a los trabajos en el
onjunto, al monto de
n de los trabajos sea
la demora motivada
‘MUNICIPIO” no se
ue se apliquen, el
bien, la rescision
trato, a partir de Ia

fecha en que se haya notificado a Ia
contrato.

Si el “MUNICIPIO”
los articulos 61y 6
de su Reglamento.

“CONTRATISTA” la resolucion de |a rescisi

2 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la

Décima
Séptima.-
para suspender temporalmente en forma total o
causa debidamente justificada, principalmente por casos
implique su terminacion definitiva, para lo cual debera com
sefialando las causas que la motivan, la fecha de su ini io\y de la probable
i

T

ruitos y de fuerza

i

Suspension temporal y terminacion anticipada del contrato.- E| “MUNICIPIO”

n administrativa del

opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en

Mismas, 155 y 158

estara facultado

parcial el presente contrato cuand para ello obre una

ayor, sin que ello

nicarse por escrito a la “CONTRATISTA”
eanudacion de los
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trabajos. Una vez extinguidas las causas que motivaron la suspension, el presente instrumento juridico
producira todos y cada uno de los efectos legales correspondientes.
La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension,
sin modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de
suspension, la que contendra como minimo los requisitos establecidos por| el articulo 147 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna
responsabilidad para el “MUNICIPIO” y Ia “CONTRATISTA”, debiendo Unigamente suscribir un
convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en la clausula cuarta este contrato. Sin
embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y estos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del
articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se
celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos  anteriorgs, imputables a Ia
“CONTRATISTA”.

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y
equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de Ia
“CONTRATISTA".
En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, el
“MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

En los términos del articulo 60 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
podra operar asimismo la terminacion anticipada del contrato cuando por razones plenamente
Justificadas asi convenga y quede demostrado que la continuacion de las obligaciones pactadas
pudieran ocasionar un dafio o perjuicio grave al “MUNICIPIO” o cuando no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se
deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitacora, debiendo el “MUNICIPIO” levantar
acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicadas por el articulo 151
del reglamento de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a la “CONTRATISTA” por el
“MUNICIPIO”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que
se encuentren los trabajos. La “CONTRATISTA” estara obligada a devolver al “MUNICIPIO”, en un
término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio
del procedimiento de terminacion anticipada del contrato, toda la documentacion|que ésta le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos. Cuando se dé por terminado anticipadamente este
contrato, debera elaborarse el finiquito de conformidad con lo establecido en log articulos 168, 169,
170, 171y 172 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Décima \
Octava.- Rescision administrativa del contrato.- Las partes convienen que el “MUNICIPIO” podra en
cualquier momento rescindir administrativamente el preserite\contrato en caso de incumplimiento de
N vd
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cualquiera de las obligaciones imputables a la “CONTRATISTA” conforme al procedimiento y términos
que sefialan los articulos 61 y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, asi como 155, 157 y 158 de su Reglamento.
La rescision cuando asi procediere no generara responsabilidad para el “MUNICIPIO” sin menoscabo
de que sean aplicadas a la “CONTRATISTA” las penas convencionales sefialadas en este contrato y
se hagan efectivas las garantias otorgadas.
Cuando el “MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato por causas imputables a la
“CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio del “MUNICIPIO”, quien liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

Recepcion de los trabajos.- Una vez notificada Ia conclusion de los trabajos por parte de Ia
“CONTRATISTA” a través de la bitacora y por escrito, anexando los documentos que lo soporten e
incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en
contra, y verificada dicha conclusion por parte del “MUNICIPIO”, éste contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a su recepcion fisica debiendo levantar el acta respectiva, los cuales una
vez entregados quedaran bajo su responsabilidad en atencion a lo establecido en Jos articulos 64 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento. El
“MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecltados, por lo que la
“CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resulten en | obra, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en tal caso, el plazo de
verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden el “MUNICIPIO” y la
“CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin enuicio de que el
“MUNICIPIO” opte por la rescision administrativa de este contrato.

No se procedera a la recepcion de los trabajos y se considerara que la obra no! fue concluida en el
plazo convenido en la clausula cuarta del presente contrato, cuando las reparaciones de las
deficiencias de los trabajos, consistan en la ejecucion total de trabajos faltantes por realizar por parte
dela “CONTRATISTA”,

Finiquito.- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de cinco
dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se hara constar los créditos a f vor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante. En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por el “MUNICIPIO” y la “CONTRATISTA” en este contrato, la que
debera reunir como minimo los requisitos sefialados por el articulo 172 del Reglamento de |a Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Jurisdiccion.- Para la interpretacion, aplicacion y cumplimiento de este instrumel to, asi como para
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes deberan sujetarse a la
legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad
de Zacatecas, por lo tanto la “CONTRATISTA” renuncia alfuero que pudiera corresponderle por razon

de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.
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El presente contrato se firma en la ciudad de Mont Escobedo, Zacatecas, a los 29 dias del m

2015.

Presidenta Municipal

C. Martha "NGY Ulloa Hermosillo
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