MONTE H&%R ESCOBEDO
% S MN
HONORABLE AYUNTAMIENTO

2018 -2021
CONTRATO: DESARROLLO MUNICIPAL 2020/028

Programa FONDO IV FONDO DE
APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS

Contrato: 2020/028

R.F.C.MME850101QD8.

Contrato de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte la
Presidencia Municipal, a través del Presidente Municipal, ING. Ramiro Sanchez Mercado, Director de Desarrollo
Economico y Social, Ing. Manuel Acosta Galvan, Sindico Municipal, Lic. Maria del Carmen Berumen Bafiuelos, a
quienes en lo sucesivo se les denominara el “Municipio” y por la otra Constructora PESA de Zacatecas, y la C.
CLAUDIA LIZBETH ROSALES RODRIGUEZ en su caracter de Representante Legal, a quien en lo sucesivo se le
denominara el “CONTRATISTA”, rigiéndose ambas partes al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

El “MUNICIPIO” declara:

a)-  Que es un municipio legalmente constituido conforme a la constitucion politica de los Estados Unidos
Mexicanos y la constitucion local, que sus representantes fueron electos mediante los procesos de las
leyes electorales del estado de Zacatecas y estar legaimente representado para suscribir el presente
contrato con la facultad que les otorga la ley organica del municipio.

b).-  Que la asignacion del presente contrato se realizo mediante Adjudicacion Directa. De conformidad con
lo dispuesto en los articulos 41,42 fraccion lll y 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Zacatecas, el articulo 63 Fraccion Il del presupuesto de egresos de la
del Estado de Zacatecas para el gjercicio fiscal 2020

¢)-  Que su domicilio es el ubicado en Jardin Zaragoza No. 7, col. Centro., Monte Escobedo, Zac., mismo
que sefialan para todos los efectos que se deriven del presente contrato.

d).-  Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato: FONDO IV Fondo de aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios

a)-  Que entre las facultades del presidente municipal, se encuentra la de celebrar contratos conforme a lo
dispuesto en los articulos 49 fraccion XVII, 74 fraccion X'y 78 fraccion Il de la ley organica del Municipio.
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El “CONTRATISTA” declara:

a)- Que laempresa que representa cuyo Registro Federal de Contribuyentes es CPZ110524DI0 se encuentra
legalmente constituida y registrada mediante la cadena original del complemento de certificacion digital del
SAT.

Que CLAUDIA LIZBETH ROSALES RODRIGUEZ afirma ser el Representante Legal de la empresay lo
b).- acredita Comprobando asi que tiene facultades suficientes para contratar y comprometerse a la ejecucion
de los trabajos motivo de este contrato y al igual como lo hizo al presentar su propuesta técnica y
econdmica, con lo cual, declara tener capacidad financiara y estar al corriente con sus obligaciones fiscales

¢)- Que su domicilio es el que se localiza en CALLE SEGUNDA DEL DEPORTISTA NO 16-A COLONIA EL
REBOTE, ZOQUITE, GUADALUPE ,ZACATECAS CP. 98631 Mismo que sefiala para todos efectos
legales del presente contrato.

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, su Reglamento, asi como el contenido de los programas de trabajo, planos, proyectos y
anexos que integran el proyecto que antecedieron a la formulacion del presente contrato, asi como las
obligaciones y alcances legales correspondientes.

e)- Que bajo protesta de decir verdad, afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos por el
articulo 88 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Zacatecas.

CLAUSULAS

Primera.-  Objeto del contrato.- Encomendar al “CONTRATISTA” los trabajos de REHABILITACION RED
HIDRAULICA EN CALLE PRIVADA LOPEZ VELARDE DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA
GRANDE y que éste a su vez asuma el compromiso con el “MUNICIPIO” de realizar dichos trabajos
en los términos del presente instrumento.

Segunda.- Descripcion pormenorizada de los trabajos a ejecutar. RANURADO DE PISO DE CONCRETO
SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, TRAZO Y
NIVELACION DE TERRENO, CAMA DE ARENA DE 0.10 MTS SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA \
PVC RD 26, TOMAS DOMICILIARIA DE 6 MTS DE LONGITUD, REPARACION DE TOMA , |\

\ .\\‘
DOMICILIARIA, SUMINISTROY COLOCACION DE COPLE, TAPON, RELLENO AVOLTEO, LIMPIEZA N\j
DE LA OBRA. \
./’
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Tercera.-

Cuarta.-

Quinta.-

Sexta.-

Séptima.-

Octava.-
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Monto del contrato.- El monto total del contrato es por la cantidad de: § 35,000.00 (TREINTA'Y CINCO
MIL PESOS 00/100 M.N) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A).

Periodo de ejecucion.- EI “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 10 dias
naturales sefialando como fecha de inicio del dia 17 DE DICIEMBRE DEL 2020 y de término el dia
26 DE DICIEMBRE 2020

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa
de trabajo pactado en este contrato.

EI “MUNICIPIO” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor
publico y el representante del “CONTRATISTA” que fungiran como residente de obra y superintendente
de construccion, respectivamente.

Documentos que forman parte del contrato.- Se anexan al presente contrato como parte integral del
mismo, el programa de ejecucion de los trabajos y el presupuesto respectivo, asi como los planos,
normas de calidad, especificaciones generales y particulares de construccion.

Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- El “MUNICIPIO” se obliga
oportunamente a poner a disposicion del “CONTRATISTA” él o los inmuebles necesarios para la
realizacion de los trabajos, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se requieran para su
realizacion, cuya tramitacion sea competencia del “MUNICIPIO”, observando tanto éste como el
“CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

Anticipo.- Para el inicio de los trabajos y compra de materiales, el “MUNICIPIO” no se otorgd anticipo.

Plazos, forma y lugar de pago.- El pago de estimaciones que abarcaran un periodo no mayor a un
mes calendario, se efectuara conforme al avance fisico de los frabajos encomendados al
“CONTRATISTA”, debiendo éste Ultimo presentar la factura y estimacion correspondiente dentro de los
5 dias habiles antes de la fecha de corte que se llevara a cabo quincenalmente, es decir, los dias 15y
(ltimo de cada mes, para el pago de dichas estimaciones, en Jardin Zaragoza No. 7 Monte Escobedo
Zac. sefialando los conceptos realizados, asi como su periodo de ejecucion debidamente validados por
el supervisor; una vez presentados los anteriores documentos, el “CONTRATISTA” recibira el pago
correspondiente en un plazo no mayor a quince dias contados a partir de la presentacion de los mismos.
Esto conforme lo estipulado en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran y, en su caso, se incorporaran

en la siguiente estimacion.
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Novena.-

Decima.-

Décima
Primera.-

Décima
Segunda-
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El “CONTRATISTA” sera el (nico responsable de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno
de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de
gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que el
“MUNICIPIO” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso,
el pago en exceso que se haya efectuado.

En caso de que el “CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente
se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros
por parte del “CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

Garantias.- E| “CONTRATISTA”. Presentara oficio de complimiento de terminacion de obra

Pagos en exceso.-De conformidad con lo establecido en el articulo 93 parrafos segundo de la Ley de
Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas, se deben prever
los pagos en exceso, en cuyo caso el “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que
correspondan, asi como los intereses que se llegaran a generar a partir de la fecha en que haya tenido
lugar el pago.

El “CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los gastos financieros
correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos financieros se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde que

sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del
“MUNICIPIO”.

Ajuste de costos.- Las partes acuerdan realizar la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas que generen un
incremento o reduccion en el costo de los trabajos no ejecutados, supuesto en el que se estara a lo
dispuesto por lo establecido en los articulos 95,96, 97de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas 100, y 103 asi como 178 al 183 de su
Reglamento. Cabe hacer mencion que para la procedencia del ajuste de costos deberé aplicarse lo
establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico, la cual establece de manera precisa
que el recurso autorizado sera ejercido para el afio fiscal correspondiente, de tal manera que los ajustes
deberan ser solicitados con anterioridad al cierre correspondiente.

Modificaciones al contrato.- El “MUNICIPIO” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios,
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Décima
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Décima
Cuarta
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siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por
ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliguen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas o los tratados.

Supervision técnica.- El “MUNICIPIO” previamente al inicio de los trabajos establecera la residencia
respectiva, funcion que recaera en un servidor publico designado que sera el representante ante el
“CONTRATISTA” y responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, de
acuerdo a lo que estipula el articulo 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el estado de zacatecas; asi como la autorizacion de las estimaciones que se presenten
para efecto de los pagos que correspondan, conforme a lo establecido en el articulo 113 del Reglamento
de la Ley de obras plblicas y servicios relacionados con las mismas.

En la designacion del servidor publico que fungira como residente de obra, el “MUNICIPIO” debera
tomar en cuenta que tenga los canocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar
la administracion y direccion de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de formacion
profesional de la persona, experiencia en administracion y construccion de obras, desarrollo profesional
y el conocimiento de obras similares a las que se hara cargo.

El “MUNICIPIO” a través del representante que para tal efecto designe, tendré el derecho de supervisar
en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar al “CONTRATISTA” por escrito las instrucciones
que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad del “MUNICIPIO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos 0 en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Responsabilidades del “CONTRATISTA”.- El “CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidas en las bases de licitacion y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectiien a satisfaccion del “MUNICIPIO”, ademas de responder de los defectos y vicios ocultos
de la misma y de los dafios o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar al “MUNICIPIO” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el

cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma, quedando a salvo los derechos para | |
3

exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion. 1\
El “CONTRATISTA” se obliga a no transferir en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica 0 moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de
los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar
con el previo consentimiento expreso y por escrito del “MUNICIPIO”, conforme a lo establecido en el

Fr.
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(ltimo parrafo del articulo 81 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el estado de Zacatecas.

E| “CONTRATISTA” sera el tnico responsable de la ejecucion de los trabajos ante el “MUNICIPIO”,
sus derechos y obligaciones seran intransferibles, exceptuando de ello la subcontratacion y adquisicion
de materiales, casos que son regulados por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. ‘

El “CONTRATISTA”, como empresario y patron de1‘persona| que ocupa, con motivo de los trabajos
materia de este contrato, sera el Unico responsable dTa las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. El “CONTRATISTA” se obliga
por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o
en contra del “MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

Asimismo, para el cumplimiento del presente contrato, el “CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

Relaciones laborales.- Sera el “CONTRATISTA” el (inico responsable de las obligaciones que se
deriven de los diferentes ordenamientos normativos en materia de construccion, seguridad social, uso
de la via publica, asi como la proteccion del medio ambiente y debera apegarse a las disposiciones que
en ese supuesto establezca el “MUNICIPIO”; sera ademas responsable de los dafios y perjuicios que
pudieran ocasionarse con motivo de la realizacion de los trabajos, quedando bajo su responsabilidad los
cargos que resultaren. i

Penas convencionales.- Cuando el “CONTRATISTA” incurra en incumplimiento o retraso en relacion
al programa calendarizado de los trabajos, por causas imputables al mismo el “MUNICIPIO” tendra la
facultad de aplicar las penas convencionales en los terminos de los articulos 86 y 87 del Reglamento de
la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados f?on las Mismas, aplicandose los importes a favor
del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se formulen, los cuales seran devueltos si el
“CONTRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de ejecucion establecido. Dichas penas no

podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecucion de los trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en la clausula cuarta del contrato, cuya sancion podra ser hasta en
un 5% de la diferencia entre lo ejecutado y lo no realizado durante el mes que corresponda o la fraccion
respectiva, aplicandose los importes a favor del “MUNICIPIO”, a través de las estimaciones que se
formulen, los cuales seran devueltos si el “CONTRATISTA” da término a los trabajos en el periodo de

ejecucion establecido. Dichas penas no podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia "\\ ‘

de cumplimiento del contrato.
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Las penas convencionales se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la ejecucion de los trabajos sea
por causas imputables al “CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la demora motivada por
caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio del “MUNICIPIO” no se atribuya
a culpa del “CONTRATISTA”. r

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, el “MUNICIPIO”
podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision administrativa del mismo,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, a partir de la fecha en que se haya notificado
al “CONTRATISTA? la resolucion de la rescision administrativa del contrato.

Si el “MUNICIPIO” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 104, 105, 106, 107,108 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Zacatecas, 155 y 158 de su Reglamento.

Suspension temporal y terminacion anticipada del contrato.- El “MUNICIPIO” estara facultado para
suspender temporalmente en forma total o parcial el presente contrato cuando para ello obre una causa
debidamente justificada, principaimente por casos fortuitos y de fuerza mayor, sin que ello implique su
terminacion definitiva, para lo cual debera comunicarfe por escrito al “CONTRATISTA” sefialando las
causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos.

Una vez extinguidas las causas que motivaron la suspension, el presente instrumento juridico producira
todos y cada uno de los efectos legales correspondientes.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension,
la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad
para el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA”, debiendo unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion establecido en la clausula cuarta este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos
resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y
pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se celebre el convenio para corregir
deficiencias o incumplimientos anteriores, imputable§ al “CONTRATISTA”.

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y
equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del “CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, el
“MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.
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En los términos del articulo 104 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Zacatecas, podra operar asimismo la terminacion anticipada del contrato cuando por
razones plenamente justificadas asi convenga y iuede demostrado que la continuacion de las
obligaciones pactadas pudieran ocasionar un dafio o perjuicio grave al “MUNICIPIO” o cuando no sea

posible determinar la temporalidad de la suspension.
En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones

correspondientes en la bitacora, debiendo el “MUNICIPIO” levantar acta circunstanciada en la que se
contengan como minimo los requisitos indicados por el articulo 151 del reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato al “CONTRATISTA” por el
“MUNICIPIO”, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que
se encuentren los trabajos. [

El “CONTRATISTA” estara obligado a devolver al “MUNICIPIO”, en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la nofificacion del oficio del inicio del procedimiento de
terminacion anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos. Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera
elaborarse el finiquito de conformidad con lo establecido en los articulos 168, 169, 170, 171 y 172 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Décima

Octava.- Rescision administrativa del contrato.- Las partes convienen que el “MUNICIPIO” podréa en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones imputables al “CONTRATISTA” conforme al procedimiento y terminos que sefialan

los articulos 104,105,106,107,108 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Zacatecas.

La rescision cuando asi procediere no generara responsabilidad para el “MUNICIPIO” sin menoscabo
de que sean aplicadas al “CONTRATISTA” las penas convencionales sefialadas en este contrato y se
hagan efectivas las garantias otorgadas.

Cuando el “MUNICIPIO” rescinda administrativa‘mente el contrato por causas imputables al
“CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio del “MUNICIPIO”, quien liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

Decima
Novena.- Recepcion de los trabajos.- Una vez notificad‘ la conclusion de los trabajos por parte del
“CONTRATISTA” a través de la bitacora y por escrito, anexando los documentos que, lo soporten e
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incluira una relacién de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y creditos a favor o en
contra, y verificada dicha conclusion por parte del “MUNICIPIO”, éste contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a su recepcion fisica debiendo levantar el acta respectiva, los cuales una
vez entregados quedaran bajo su responsabilidad en atencién a lo establecido en los articulos 64 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento. El
“MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, por lo que el
“CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resulten en la obra, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en tal caso, el plazo de verificacion
de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden el “MUNICIPIO” y el “CONTRATISTA”
para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que el “MUNICIPIO” opte por la
rescision administrativa de este contrato.

No se procedera a la recepcion de los trabajos y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido en la clausula cuarta del presente contrata, cuando las reparaciones de las deficiencias de

los trabajos, consistan en la ejecucion total de trabajos faltantes por realizar por parte del
“CONTRATISTA".

Finiquito.- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de cinco
dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por el “MUNICIPIO” y el “CONTRATESTA” en este contrato, la que debera reunir
como minimo los requisitos sefialados por el articulo [110,112,114,115 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas.

Jurisdiccion.- Para la interpretacion, aplicacion y cumplimiento de este instrumento, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes deberan sujetarse a la legislacion
vigente en la materia, asi como a la jurisdiccidn de los tribunales competentes de la ciudad de Zacatecas,
por lo tanto el “CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.
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El presente contrato se firma en el Municipio de Monte
mes de Diciembre de 2020.

Presids te—Mu-nRicipal

)BEDO

S

ATO: DESARROLLO MUNICIPAL 2020/028

Escobedo, Zacatecas, a los 17 dias del

In@ro  Sarichez Merc

El Director de Desarrollo Econémico y
Social

s kil

ado

El “CONTRATISTA"

7%

Ing. Manuel Acosta Galvan CONS

CLAU

‘ _Sindico Municipal

ANV

Lic. Maria deI_,Car_men Berumen Bafiuelos
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